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LASEVEIJLEDNING

3 kapitler

Paradigme

Lees mere i Vejled-
ningen

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Bilag

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud er opdelt i falgende 3 Ka-
pitler:

1: Fakta om rammeudbuddet og Bygherrevilkar (8 sider).

2: Bygherrekrav (10 sider).

3: Leveranceteamets tilbud (5 sider).

Veerktgj 6 er udformet som et paradigme, som kan relateres til specifik-
ke Rammeudbud ved tilfgjelse af tekster i de gule markeringer [...].

Teksten i Veerktgj 6 er baseret pa bidrag fra tre udviklingsteam, der
blev dannet i tilknytning til AL2boligs projekt '‘Bygherrekrav til opnaelse
af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af almene eta-
geboliger opfort 1960 — 1975".

Projektet er nsermere beskrevet i 'Vejledning i Ramme- og Miniudbud:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere energi-
facaderenovering af almene etageboliger opfgrt 1960 — 1975' med tilhg-
rende veerktgjer.

| Kapitel 1: Fakta om Rammeudbuddet og Bygherrevilkar geres rede
for:

e Bygherreparternes organisation.

¢ Bygherreparternes visioner, mal og resultatforventninger.

¢ Ramme- og Miniudbudskonceptets struktur.

e Rammeudbuddets omfang.

| Kapitel 2: Bygherrekrav ggres rede for:
e Bygherrekrav til design og konstruktion.

e Bygherrekrav til optimering, herunder krav til
- Digitalt og industrielt set up.
- Produkt-, proces og projektoptimering.
- Effektestimering og totalgkonomi.

e Bygherrekrav til innovation, herunder krav til
- Innovation, leering og videndeling.
- Organisering.
- Kommunikation og formidling.

e Bygherrekrav til tegningsmateriale og egenskabsbeskrivelse.

| Kapitel 3: Leveranceteamets tilbud

Redeggrelse for bygherrekrav til

e Leverancetemaets interne organisering, strategier og planer +
resumé af tilbuddet.

¢ Tilbudsgivers svar pa bygherrekrav til Design/Konstruktion,
Optimering og innovation.

e Tilbudsgivers svar pa bygherrekrav - Tematiseret oversigt over
tilbudte lgsninger.

e Tilbudsgivers svar pa bygherrekrav til tegningsmateriale og
egenskabsbeskrivelse.

| Bilagene ggres rede for:

e Paradigme til Bygherrens redeggrelse for de enkelte byggesager, der
indgar i Rammeudbuddet.

o Beaeredygtigt byggeri, herunder introduktion til
- Hvad beeredygtighed er - Tre fokusomrader adresseret til byggeri.

- Green Building Council Denmark (DK-GBC) initiativ til etablering af en -
dansk certificeringsordning inden for beeredygtighed i byggeri - DGNB
Denmark.

- DGNB/Baeredygtighed - Vaegtning af de tre fokusomrader.
- Fordele ved DGNB.DK-certificering.
e Model for leerende evaluering med effekt.
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ALD B0OLIG

Stamdata
Bygherrer og Bygherrer i.h.t. rammeaftalen er:
kontaktpersoner [...]
Bygherrenetveerkets kontaktperson er [...]
E-mail: L]
TIf. [..]

Rammeudbuddets projektorganisering

Oversigt Rammeudbuddets projektorganisation bestar, som vist i Figur 1, af:
e Et Bygherreforum for Rammeudbud. [...]
e Et Leveranceteam-forum. [...]
e Et Rammeudbuds-sekretariet. [...]
e Tre udviklingsteam. [...]
e Et Bygherreforum for Miniudbud. [...]

Bygherre-forum: Rammeudbud Leveranceteam-forum

2 repreesentanter for hver af de 4=%| 3-5 reprmsentanter for hver af de
deltagende bygherrer deitagende leveranceteam

!

1 Sekretariatsleder

1 Projekmedarbejder

1 administrativ medarbejder
1 - 2 eksterne konsulenter

RAMMEUDBUDS-UDVIKLINGSTEAM

Design og konstruktion Optimering Innovation

3 bygherre-repraesen- J - 3 bygherre-repratsen-
tanter tanter

5 leveranceteam- 5 leveranceteam- 5 leveranceteam-
reprasentanter repraesentanter reprsentanter

2 Fol-repraesentanter 2 Fol 2 Fol:

2 reprasentanter for 2 repraesentanter for 2 repreesentanter for
Rammeudbuds- Rammeudbuds- Rammeudbuds-
sekretariatet sekretariatet sekretariatet

BYGHERREFORUM FOR MINIUDBUD

1960-1974

BYGHERRER/BYGGESAGER

Bygherre 2 || Bygherre 3 || Bygherre 4 || Bygherre 5 || Bygherre 6

x byggesager || x byggesager || x byggesager || x byggesager || x byggesager

Bygherre 7 Bygherre 10|| Bygherre 11| Bygherre 12|

» byggesag « byggesager || x byggesager [| x byggesager

Principper for Pro- Projektorganiseringen skal ses som en ramme, hvor de enkelte dele
jektorganisatio- etableres efter behov.

nens etablering Det geelder dog ikke for Rammeudbuds-sekretariatet, der er Rammeud-
buddets 'bygherre-operater’. [...]
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Miniudbuddets projektorganisering

Oversigt Miniudbuddets projektorganisering er, som vist i Figur 2, opdelt i falgen-
de dele: [...]
e En Beboerdemokrati-organisation. [...]
e  Byggesagens projektorganisation. [...]
e  Byggepladsens projektorganisation. [...]

BEBOERDEMOKRATI-ORGANISATION
ORGANISATIONS- | AFDELINGS- AFDELING-

BESTYRELSE B BESTYRELSE T MZDE

BYGGESAGENS OG BYGGEPLADSENS ORGANISATION
Beboerdemokrati - Beboerinvolvering

BYGGEUVALG . BEBOER-
N N
v
BYGGESAGENS PROJEKTORGANISATION

v

STYREGRUPPE
PROJEKTLEDELSE UDVIKLINGS- OG
LAERINGSGRUPPER
' :
BYGGESAGENS UDVIKLINGS-/LAERINGSANSVARLIGE PROJEKTLEDER

¥

Udviklings- og

! De i Figur 2 angivne Udviklings- og Leeringsgrupper har til opgave at
Leeringsgrupper

veere medskabende til opfyldelses af bygherrekravene til: [...]
e Veerdiskabelse. [...]

e  Optimering. [...]

e Innovation. [...]

3 [.]-
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Bygherrenetveerkets procesplan for Ramme-/Miniudbud

5 milepeele

Som vist i Figur 3 er procesplanen for Rammeudbuddet opdelt i falgende
milepeele:

Preekvalifikation (oktober - november 2012). [...]

Rammeudbud (februar — maj 2013) [...]

Miniudbud 1 (februar — maj 2013) [...]

Renoveringsbyggesag 1 (april 2013 — januar 2015 [...]

Effektmaling og videndeling (februar 2015 — januar 2016) [...].

& @ =

Figur 3: Bygherrenetveerkets procesplan for Rammeudbud og Miniudbud (1) [...].

1. Rammeudbud

1.1 Praekvalifikation

1.2 Rammeudbud

1.3 Miniudbud (1)

2. Renoveringsbyggesag (1)
2.1 Projektoptimering/udforelse

2.2 Effektméling og videndeling

2012 2013 2014 2015 20016
O N|ID|3J F M A M| I JA S ONDII FMAM)

A'S ONDI|JIFMAM I3 A S ONTUDIIF

1.2 Bygherreparternes visioner, mal og resultatforventninger

Vision og mal

Bygherrens vision

Bygherrens mal 1:
Bedre energifaca-
de-renovering [...]

Bygherrens mal 2:
Billigere energifa-
cade-renovering

L1

Bygherrens mal 3:
Billigere energifa-
cade-renovering

L]

Bygherrens vision ved opfyldelse af de angivhe mal at skabe en Bedre,
billigere og hurtigere energifacade-renovering. [...]

’Bedre’ for at sikre, at de renoveringer vi star overfor far en ’levetid’ pa
mindst 30 ar, s& vi undgar - som hidtil - at skulle renovere de samme be-
byggelser hver 10. eller 20. ar. Det er gkonomiske belastning at skulle i gang
med en ny renovering fgr de optagne lan er udamortiserede og de hermed
forbundet behov for huslejestatte for at holde huslejen pa et acceptabelt
niveau. [...]

Projektets tankeseet er derfor, at formulere bygherrekrav, der sikrer en bed-
re renovering ved at tage ved laere at de darlige erfaringer og inddragelse af
den nyeste viden. Bade arkitektonisk byggeteknisk, gkonomisk og menne-
skeligt. [...]

Dvs. opnaelse af en bedre og langtidsholdbar arkitektur samt bedre og mere
langtidsholdbare materialer og byggetekniske lgsninger, herunder bygherre-
krav til klimabaeredygtige lgsninger. Som udgangspunkt skal lgsningerne
leve op til BR10. [...]

Der ligger her en udfordring af overveje af stille bygherrekrav, der reekker
frem til BR15 og BR20. Der ligeledes et en udfordring at stiller bygherrekrav
til en god total- og driftsgkonomi baseret p4 markant lavere energiudgifter
samt materialer der kan recirkuleres i det gkologiske kredslgb og som krae-
ver et minimum af vedligeholde, kombineret med gode drifts og vedligehol-
delsesplaner. [...]

‘Billigere’ ved skabelse af mere veerdi for bygherrens penge i alle faser:
Programmering, projektering, udfarelse og drift. [...]

Malet i projektet er at stille bygherrekrav til skabelse en viden- og kom-
petence-baseret proces, der kan lede frem til ca. 20% billige byggeri — set i
forhold til det aktuelle udgiftsniveau. Lykkes det, vil der kunne renoveres ca.
mere for Landsbyggefondens og boligforeningerne egne penge. Oven i vil der
ogsa skabes et mindre behov for f.eks. midler til drifts- og huslejestatte. [...]

’Hurtigere’ for at reducere den tid, hvormed beboerne udsaettes for gener
fra byggeprocessen i form af stgj og byggepladsrod samt indgreb i deres
dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes. [...]

Udfordringen er her at stille bygherrekrav til byggeri tilrettelagt som en pro-
ces baseret pa en industriel tankegang med faerre fejl samt mindre mand-
skabs-, materiale- og tidsspild. [...]
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Resultatforventninger

5 [...].resultat- Bygherrerne har fglgende resultatforventninger:

forventninger[...]. 1. At Rammeudbuddets resultater kan laegges til grund for en forestaende
facade-energirenovering [...] af almene etageboliger opfart i perioden
1960/1975 [...]-

2. At der etableres bygherrenetveerk, der gnsker at benytte projektets re-
sultater til at foretage rammeudbud af [...] facadeelementer omhand-
lende relateret til ca. 16.000 almene etageboliger opfert i henhold til
Senderjyllandsplan-industrialiseringskonceptet i 1960 — 1976 med det
formal for gje at fa en bedre, hurtigere og billigere energirenovering.

3. At der bliver udviklet praktisk anvendelige forskningsreflekterede meto-
der til estimering og maling af effekten af bygherrekravene til facade-
energirenovering [...].

4. At der i byggebranchen bliver taget initiativ til udvikling af kompetence i
design og industriel udfgrelse af facade-energirenovering [...] — med en
digital tilgang [...].

5. At estimerings- og maleresultaterne forankres hos bygherren og leve-
ranceteamet og benyttes som afsaet for fortsat kvalitetsudvikling og
produktivitets-udvikling [...].

L]

Bygherreforventninger til industriel tilgang

4 [...].tilgange til Industriel renovering deekker den almene bygherrers kravseetning til [...]:
byghe”e?reYe” 1. Bygning og rum hos bygherren som spiller op til industriel projektering
markec!sabnmg for og udfgrelse pa pladsen og preefabrikation [...].

industriel renove-

ring [...]. 2. Projektering af radgiverne hvor egenskaber pa bygning, rum, bygnings-

dele og komponenter bindes sammen [...].
Preefabrikation og komponentfremstilling hos producenter. [...]

Udfarelse af bygningsdele pa byggepladsen ved entreprengren [...].

[.]1
6 [...].tilgange til Bygherrekravene til industriel renovering forventes omsat til en branche-
branchedreven dreven [...]:

me_deken tll_|ndu— 1. Specialisering og serieproduktion i store maengder [...].
striel renovering

[..] 2. Standard arbejdsbeskrivelse og logistik, som er understgttet af hjselpe-
o veerktgjer, og som er indleert og treenet [...].
3. Kundetilpasning af produkter og kundeservice med tilbud om flere kvali-
teter, veerdier og ydelser [...].
4. Legbende dokumentation og benchmarking af proces- og produktresultat
som grundlag for en malrettet effektivisering og udvikling [...].
5. Brug af digital kommunikation og programmer til smidigggrelse af for-
midling, styring og udvikling. [...]

6. Brug af webportal og digitale veerktgjer i hele Rammeudbuds-perioden,
jf. redeggrelsen herfor i afsnit 1.2 og 2.3 [...]

L]
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Bygherrens tilvejebringelse af rammevilkar for digitalt set up

IKT-bekendt- Bygherren tilvejebringer rammevilkar for det digitale set up, der matcher
ggrelsen for kravene til varetagelse af bygherreansvaret herfor i IKT-bekendtggrelsen for
Alment byg- Alment byggeri med tilhgrende vejledning, der forventes at treede i kraft 1.
geri - 2012 januar 2013 for alment nybyggeri og lidt senere for almen renovering. [...]

Bygherren tilvejebringer et bygningskatalog, der vil have indbygget en facili-
tet, der ggr det mulig at skabe en entydig reference til hhv. forvaltningsklas-
sifikationen, BDK og Center for produktivitet i byggeriets 'cuneco’s nye ’clas-
sification system (CCS)’, der skal aflgse Dansk Bygnings Klassifikation (DBK)
samt SFD. [...]

Digitalt Ram- Bygherren tilvejebringer et Digitalt Rammeudbuds-koncept, der giver mulig-
meudbuds- hed for: [...]
koncept . At der anvendes en digital udbudsportal, hvor udbudsmaterialet er strukture-

ret efter geengse standarder og som opfylder udbudsdirektivets og tilbudslo-
vens krav til elektroniske udbudssystemer.

. At udbudsmaterialet

-  Strukturers i henhold til Dansk Bygge Klassifikation (DBK).

- Indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i bips beskrivel-
sesveerktgj B1.000 'Beskrivelsesanvisning — struktur’.

- Indeholder digitale bygningsmodeller i 3D til visualisering af byggeprojektet
samt informationsudtreek omkring bygningsdele, herunder at de digitale byg-
ningsmodeller leveres i filformatet IFC.

- Indeholder udbudsmaengder i tilbudslisten, og at der er sammenhaeng mellem
posterne i tilbudslistens udbudsmaengder og beskrivelsernes bygningsdels-
beskrivelser.

- Indeholder opmalingsregler, hvoraf det fremgar, hvilke ydelser hver af ud-
budsmaengderne i tilbudslisten indeholder, samt hvordan udbudsmeengderne
er fremkommet.

e At digitale bygningsmodeller i 3D anvendes laegges til grund for bedgmmel-
sen af de indkomne forslags arkitektoniske tekniske kvaliteter.

Projektweb Bygherrer stiller en projektweb til radighed: [...]

. Der sikrer, at alle relevante parter i byggeprojektet har adgang til at bruge
af projekt-webben.

. Der sikrer, at byggeprojektets parter har adgang til digital arkivering og ud-
veksling af projektinformation.

. Der fastseettes regler for effektiv brug af projekt-websystemet, som er geel-
dende for alle parter.

. Der sikrer, at al digital projektinformation, herunder bl.a. tekstdokumenter,
tegninger og digitale bygningsmodeller, arkiveres i et for alle projektdelta-
gere leesbart og udskriftsvenligt filformat.

Digital afleve- Bygherren: [..]
rings-koncept 1. Designer et 'set up’ for digital aflevering af de projektinformationer, som
vurderes relevant for dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri
(som udfart), og den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning, der ba-
de korresponderer med de afsnit 6.1 angivne bygherrekrav og det ’set up’
for digital aflevering af de projektinformationer, der angivet | vejledningen
'Forvaltningsklassifikation (version 2.0), Landbyggefonden og KL — januar
2012.
2. Specificerer omfang, formater, metoder samt leveringsfrister for den digitale
aflevering og at kravene herom indgar i udbudsmaterialet.
3. Fastleegger hvilke parter, der er omfattet af digital aflevering.
4. Leverer de rette stamoplysninger omkring byggeriet til projekterende og ud-
farende.
5. Leverer forvaltningsinformationer, der bestar af administrative oplysninger
med relation til det afleverede byggeri.
6. Designer et set up til levering af projektinformation og dokumentation til
Byggeskadefonden til brug for gennemfgrelse af 1- og 5-ars-eftersyn.



Projekt:
Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfgrt 1960 — 1975

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Udformningen af Rammeudbuddets bygningsdele - Eksisterende forhold

Digitalt_materiale Bygherren stiller digitale plantegninger, opstalter, snit mm. med beskri-
om eksisterende vende tekster og redeggrelser for egenskaber til radighed for tilbudsgi-
forhold verne, som input til tilbudsgivernes redeggrelse for de tilbudte bygge-

tekniske lgsninger (se Skema 5.1 — 5.10 og afsnit 3.4). [...]

Bygningen

L]
Facader

L]
Primaere bygningsdele

L]
Rum

L]
Kompletterende bygningsdele

L]
Bygningens konstruktion

L]
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Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

1.3 Ramme- og Miniudbudskonceptets Struktur

Udbudskonceptet:
Oversigt

Informationsformgde

Praekvalifikation

Rammeudbud

Miniudbud

Ramme-/Miniudbudskonceptet er opdelt i:
1. Informationsformgde.

2. Preekvalifikation.

3. Rammeudbud.

4. Miniudbud.

Formal: Preesentation af 'Ramme-/Miniudbudskonceptet’ for aktarer i byg-
gebranchen med interesse i at danne leveranceteam, der har kompetence
og kapacitet til at blive preekvalificeret og afgive tilbud.

Formal: Preekvalifikation af 5 — 7 leveranceteam bestdende af: Totalentre-
prengr/underentreprengrer, radgivere, komponentproducenter/leverandgrer
m.fl.) med gkonomi, innovationskompetence, industrialiserings-kompetence,
digital kompetence samt kapacitet til at give tilbud pA Rammeudbud af in-
dustrialiseringsegnede bygningsdele ved renovering af almene boliger og
bebyggelser opfart i perioden [...]1960 — 1975

(Aktgrer: Bygherrenetveerk).

Formal: Indhentning af tilbud fra de 5 — 7 leveranceteam samt udveelgelse
indgdelse af ramme aftale med de tre mest attraktive tiloud
(Aktgrer: Bygherrenetveerk/Enkeltbygherrer).

Formal: Indhentning af tilbud relateret til en energifacaderenoverings-
byggesag fra de 3 vindende team fra rammeudbud samt udveaelgelse og ind-
gaelse af totalentrepriseaftale af det leveranceteam, der afgivet mest at-
traktive tilbud

(Aktgrer: Enkeltbygherrer).

1.4 Rammeudbuddets omfang

Geografisk lokalisering

Rammeudbuddet omhandler byggeopgaver lokaliseret i:

L1

11
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Byggetekniske stamdata

Projekt:
Bygherrekrav til opnéelse af bedre, hurtigere og billigere
energi-facaderenovering af almene etageboliger opfert 1960 — 1975

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Skemaet nedenfor giver en oversigt over Byggetekniske stamdata rela-
teret til de afdelinger, der indgar i Rammeudbuddet.

Navn:

Afd. [...]

Opfart (artal/periode):
[-1

Bebyggelsesform

(f.eks. teet/lav, etabyggeri/antal blokke):

Navn:
Afd. [...]

OSV.

Opfart (artal/periode):
[-1]

Bebyggelsesform

(f.eks. teet/lav, etabyggeri/antal blokke):

[-1]

Adresse: Antal Brutto-
boliger: etageareal
[..1 (m?):
[-1] [-1]
Byggemade (f.eks. Sydjyllandsplan-montagebyggeri)
L]
Adresse: Antal Brutto-
boliger: etageareal
[..1 (m?):
[-1] [-1]

Byggemade (f.eks. Sydjyllandsplan-montagebyggeri)

L1
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@konomisk volumen
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energi-facaderenovering af almene etageboliger opfert 1960 — 1975

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Skemaet nedenfor giver en oversigt over det gkonomiske volumen rela-
teret til de afdelinger, der indgar i Rammeudbuddet.

Afdeling [...]

Bygningsdel

1. Klimaskeerm

2. Installationer

3. Boligen

4. Andet (hvad?)
Bygningsdel 1 — 4 i alt
Afdeling [...]

Bygningsdel

1. Klimaskeerm

2. Installationer

3. Boligen

4. Andet (hvad?)
Bygningsdel 1 — 4 i alt
Alle afdelinger i alt

Bygningsdel

1. Klimaskaerm
2. Installationer
3. Boligen

4. Andet (hvad?)

Bygningsdel 1 — 4 i alt

Belgb i mio. Kr.

Anlzegsudgift
i alt

[-1

[-1

[-1

[-1]

[-1]

Belgb i mio. Kr.

Anlzegsudgift
i alt

[-1

[-1]

[-1]

[-1]

[-1]

Belgb i mio. Kr.

Anlzegsudgift
i alt

[-1]

[-1]

[-1

[-1

[-1

Heraf anslaet
industrialise-

ringsandel
.1 L[]
.1 L[]
.1 L[]
.1 L[]
.1 L[]

Heraf anslaet
industrialise-

ringsandel
.1 [.1]
.1 [.1]
.1 [.1]
.1 [.1]
[.1 L[]

Heraf anslaet
industrialise-
ringsandel
[..]
[-1]
[-1]
[-1]

L1
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2. BYGHERREKRAV

2.1 Bygherrekrav Design og konstruktion

Oversigt | dette afsnit ggres rede for bygherrekrav relateret til de angive Under-
og Del-tildelingskriterier: [...]

Bygherrekrav til: Antal byg-

herrekrav
2. Arkitektur [...] 7[.]
2.1 Konstruktion [...] 12 [...]
- Energi/lsolering [...] 7[.]
- Miljgmaessig beaeredygtighed — Lagsninger [...] 5[...]
2.2 Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet [...] 6[.1]
L1 L1
1 alt 25[..]

Bygherrekrav til Arkitektur

Byggetekniske lgs- Bygherren leegger veegt pa, at leveranceteamets byggetekniske lgs-
ningsforslag [...] ningsforslag demonstrerer: [...]
1. En arkitektur der b er videre .pa og styrker eksisterende arkitektur’
S | ope MR frem for en fuldstae)r:gigg transformpatiogr]l. y
2. [Estetiske lgsninger af hgj kvalitet.
3. Leadige materialevalg, der patinerer smukt.
4. Langtidsholdbar kvalitet, ikke modepreegede lgsninger /fremtidssikring
af arkitektur.
5. Energilgsninger integreret i arkitekturen.
6. Lever op til de skeerpede energikrav til opnaelse af nye arkitektoniske
kvaliteter.
L1

Bygherrekrav til Konstruktion

Energi/lsolering: Bygherren vil overordnet laegge veegt pa redeggrelse for byggetekniske
7 [...] bygherrekrav lgsninger, der: [...]
til byggetekniske 1. Maksimerer af Igsningens bidrag til at bygningen, som minimum, opnar

lgsninger [...]

L]

lavenergi klasse 2015 samt anviser lgsninger til hvorledes der kan opnas
bedre energiklasser end 2015.

Viser en optimal udnyttelse af passive tiltag.

Optimerer af U-vaerdi for isoleret klimaskaerm ift. et maksimumskrav pa
0,15 W/m?K.

Optimerer det samlede transmissionstab gennem isoleret klimaskserm
ift. et maksimumskrav pd 7 W/m?.

Optimerer bygningens taethed ift. et maksimumskrav pa 1,0 I/s m? ved
50 Pa.

Optimerer af vinduers samlede U-veerdi ift. et maksimumskrav pa 0,9
W/m? K.

Optimerer af vinduers energitilskud (Eres-veerdi) ift. et minimumskrav
pa -33 kWh/m? per &r.
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energi-facaderenovering af almene etageboliger opfgrt 1960 — 1975

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Miljgmeessig bae- Bygherren vil overordnet lszegge veegt pa redegerelse for byggetekniske
redygtighed: lgsninger, der:
5 [...] bygherrekrav 1. Minimerer af lgsningens samlede belastning pa miljget.

til byggetekniske
lgsninger [...]

2. Optimerer af genanvendelsesmulighederne.

3. Optimerer levetiden og minimerer vedligeholdsbehandlinger.

4. Minimerer bygningskomponenternes carbon footprint ift. produktion
5

Minimerer af materialernes og udfagrelsesmaessige kompleksitet ift. en
overordnet robusthed af de valgte Igsninger.

L1

Bygherrekrav til Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet

6 [...]Jbygherrekrav Bygherren leegger vaegt pa, at der i de byggetekniske lgsninger gives
geres rede for/gives anvisninger pa:

Lgsninger der kan sendres over tid.

Renholdelse, pudsning af vinduer.

Foranstaltninger mod heerveerk (lys, &benhed, robuste materialer).

Renggringsvenlige Igsninger.

Funktionel kvalitet/brugervenlighed.

Lasninger der fremmer hensigtsmaessig brug, og inspirerer til energirig-

tig adfeerd.

o oSN =

—
—

Udannelses- Bygherren leegger veaegt pa, at tilbudsgiverne efter leverfglgende byghr-
klausuler rekrav relateret til konkrete Miniudbuds-byggesager:

1. Oprettelse af leerepladser af leerepladser flest mulige leerepladser.

2. Anseettelse af flest mulige ledige i virksomhedspraktik/med lgntilskud.
3. Har en optimal innovativ personale- og uddannelsespolitik.

L1

3 [...]Jbygherrekrav

Bygherre-mindstekrav

12 Mindstekrav [...] Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene ggres
rede for 12 [...] Mindstekrav, som indgar i vurderingen af om tilbouddene
er konditionsmaessige. [...]

Indeklima: Bygherren vil overordnet laegge veegt pa redeggrelse for byggetekniske
6 [...] bygherrekrav lgsninger, der: [...]

til byggetekniske 1. Maksimerer lgsningens bidrag til et godt indeklima.

Igsninger [...] 2. Optimerer af dagslyset ift.et minimumskrav pa en gennemsnitlig dags-

lysfaktor pa 1,5 i opholdsrum.

3. Optimerer akustisk ydeevne for vinduer ift. et minimumskrav pa 35 dB.

4. Optimerer det termiske indeklima ift. et maksimumskrav pa 100 timer
om aret med en temperatur over 26 °C i det enkelte opholdsrum.

5. Optimerer det atmosfeeriske indeklima ift. et maksimumskrav pa 900
ppm i opholdsrum

6. Anvender indeklimagodkendte materialer og overfladebehandlinger.

[-1]
Kvalitet, funktio- Bygherren leegger vaegt pd, at der i de byggetekniske lgsninger gives
nalitet og fleksi- geres rede for/gives anvisninger pa: [...]
bilitet: 1. Legsninger der kan sendres over tid.
6 [..]1 bygherrekrav 2. Renholdelse, pudsning af vinduer.
til byggetekniske 3. Foranstaltninger mod heaerveerk (lys, &benhed, robuste materialer).
lsninger [...] 4. Renggringsvenlige lgsninger.

5. Funktionel kvalitet/brugervenlighed.

6. Lgsninger der fremmer hensigtsmaessig brug, og inspirerer til energirig-

tig adfeerd.
[-1
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Oversigt
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Bygherrekrayv til Optimering

| dette afsnit gares rede for bygherrekrav til Optimering: [...]

Bygherrekrav til: Antal
byg-
herre-
krav
3. Optimering
3.1 Produkt-, proces og projektoptimering 15 [...]
- Byggeteknisk produktion og proces [...] 6[..]
- @konomisk beeredygtighed [...] 2[..]
- Produktoptimering og veerdiskabelse [...] 711
3.2 Estimering og maling af forventet fremtidseffekt 1[..]
1 alt 16[...]

Bygherrekrav til Produkt, proces og projektoptimering

Del-tildelings-
kriteriet:
Bygherrekrav til
byggeteknisk pro-
duktion og proces

L1
6 [...] bygherrekrav

Del-tildelings-
kriteriet:
Bygherrekrav til
gkonomisk beere-
dygtighed [...]

2 [...] bygherrekrav

Del-tildelings-
kriteriet:
Bygherrekrav til
produktoptimering
og veerdiskabelse

L1
7 [...] bygherrekrav

Bygherren leegger veegt pa redeggrelse for den byggetekniske produkti-
on og proces, der: [...]

1.
2.

=@ U ¢

lllustrerer nyteenkning ift. lgsninger og processer.

Optimerer af produktion og proces ift. sikring af hgj kvalitet og minime-
ring af gener i forbindelse med byggeprocessen.

Er universelle og anviser teknisk fremadrettede attraktive lgsninger
(tid, gkonomi, kvalitet, arbejdsmiljg).

Illustrerer leverings- og montagesikkerhed (uafhaengig af vejrlig).
Kort byggetid.
Minimerer genhusning.

Bygherren laeegger vaegt pa redeggrelse for leveranceteamets evne til:

L1

1.

2.

L1

Rentabiliteten og robustheden af den tilbudte Igsning ift. privatgskonomi
og samfundsgkonomi.

Besparelse pa driftsbudget, vedligeholdelse.

Det er et bygherrekrav, at leveranceteamet: [...]

1.

@

L]

Designer, producerer og leverer byggetekniske platforme baseret pa en
nyindustrialiseringstilgang og inddragelse af flere led i byggeriets leve-
rancekeede.

Skaber og implementerer nye veerdibaserede samarbejdsformer un-
derstgttet af en IKT-baseret kommunikationsmodel (BIM.

Udvikler og implementerer af en digital tilgang i processtyringen i byg-
gesagen baseret pa bygningsinformationsmodeller (BIM).

Bidrager til at skabe gkonomisk baeredygtige energi- og klimalgsnin-
ger.

Bidrager til veerdi-, produkt- og procesoptimering.
Bidrager til lzering som element i samarbejdsprocessen.
Bidrager til en laerende evaluering med effekt.
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Bygherrekrav til Estimering og maling af forventet fremtidseffekt

1 [...] bygherrekrav

Bygherre-mindstekrav

16 Mindstekrav [...]

Brug af digitale
bygningsmodeller

L1
5 [...] bygherrekrav

Digital aflevering

L]
7 bygherrekrav

Bygherrekrav til
Leerende evaluering
med effekt [...]

1 [...] bygherrekrav

Det er et bygherrekrav: [...]

1. At der i alle Almenfaserne udarbejdes mal og at der foretages evalue-
ring af den forventede fremtidseffekt af udviklingsarbejdet og leeringen
i Fase B og C, med det formal for gje at kunne foretage en afvejning af
i hvilken udstraeekning den forventede effekt heraf: [...]
- Opfylder mal og succeskriterier i boligorganisationens vision.

- Modsvarer meromkostningerne/merudgifterne.

-[-]

Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene ggres
rede for 16 [...] Mindstekrav, som indgéar i vurderingen af tilbuddenes
konditionsmeessighed.. [...]

Brug af digitale bygningsmodeller: Det er et bygherrekrav:

1. At leveranceteamets parter ved gennemfgrelse af byggeprojektet sikrer, at
hver af de projekterende og udfgrende parter udarbejder digitale fagmodel-
ler i 3D for hver deres respektive faglige ansvarsomrader.

2. At der udarbejdes en eller flere digitale feellesmodeller i 3D, som skal veere
sammensat af relevante fagmodeller.

3. At bygningsmodellernes bygningsdele klassificeres og struktureres efter
Dansk Bygge Klassifikation (DBK).

4. At bade feellesmodeller og fagmodeller stilles til radighed for de udfgrende i
IFC-formatet eller et andet aftalt filformat.

5. At der udpeges en part, der er ansvarlig for feellesmodellen, og som har til
opgave at sikre, at faellesmodellen Igbende anvendes til koordinering og
konsistenskontrol gennem projektforlgbet.

Digital aflevering: Det er et bygherrekrav, at leveranceteamet: [...]
1. Udpeger en part i byggeprojektet, der er ansvarlig for opgaven omkring
overdragelse af de digitale projektinformationer til byg- og driftsherren.

2. Udpeger en part i byggeprojektet, der skal kvalitetssikre de afleverede pro-
jektinformationer og sikre, at overdragelsen finder sted efter de angivne
krav og vilkar.

3. Anvendes digitale mangellister, der fglger principperne i standard fra for-
eningen bips.

4. Varetager procesdokumentation, der dokumenterer sagens forlgb og be-
slutninger.

5. Varetager produktdokumentation, der dokumenterer det afleverede byggeri
(som udfgrt).

6. Leverer relevante drifts- og vedligeholdsinformationer for det afleverede
byggeri.

7. Afleverer informationerne i en digital bygningsmodel, hvis struktur er base-
ret p4 DBK, abne standarder (IFC), og med udgangspunkt i den i projekte-
ringsfasen udarbejdede, feelles bygningsmodel.

L1

Leerende evaluering med effekt. Det er et bygherrekrav: [...]

1. At leveranceteamet udarbejder en tilpasset version af den i Bilag 2 vi-
ste model for evaluering med effekt, der matcher de afsnit 6 - 8 an-
givne bygherrekrav.

L1
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3 bygherrekrav til Dokumentation. Bygherren leegger endvidere veegt pa fglgende af do-
dokumentation kumentation:
1. Dokumenteret oversigt over den forventede arlige skonomiske besparelse

som fglge af de beregnede energibesparelser i f. t. varme, vand og el. Be-
sparelserne baseres pa aktuelle lokale priser

Dokumenteret oversigt over forventede arlige gkonomiske driftsbesparelser
bade som folge af anvendelse af vedligeholdelsesvenlige lgsninger, lgsnin-
ger med minimeret service og renggring, holdbare lgsninger med lang leve-
tid samt valg af heerveerksminimerende lgsninger.

En totalgkonomisk beregning af den samlede forventede arlige boligudgift
(husleje + energiudgift).

Beregningen skal tage hgjde for forventede energipris og energiprisstig-
ningstakster, inflation, renter pa finansieringslan, levetider for bygningsdele
samt beregningsperiode (Igbetid for Ian).

Se bygherrekrav til feelles forudsaetninger i Veerktgj 3: Produktivitet og Lee-
rende Effektevaluering, som de bydende forventes af tage afseet i deres be-
regninger. Herved opnas en sammenlignelig vurdering af de afleverede til-
bud.
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Oversigt | dette afsnit ggres rede for bygherrekrav til Innovation: [...]

4. Innovation

4.1 Innovation, leering og videndeling [...] 3[..]
4.2 Organisering [...] 3[..]
4.3 Kommunikation og formidling [...] 1[...]

Bygherrekrayv til Innovation, Leering og Videndeling

3 bygherrekrav [...] Det er et bygherrekrav:

1. At innovation og leeringen teenkes ind pa alle niveauer, sa ledere og
medarbejdere udvikler netop de kompetencer, som udviklingen kraever
og som boligorganisationen har sat — eller gnsker at seette fokus pa.

2. At der udarbejdes en plan for udvikling af kompetence i byggesagens
projektledelse til at isceneseaette, facilitere og evaluere effekten og ud-
viklingsarbejdet og leeringen.

3. At de vindende Miniudbuds-leveranceteam i hele Rammeudbudsperio-
den bidrager til de i Figur 4 viste Feelles Leerings- og videndelings-
sessioner.

Aktivitet

Fzelles l=rings-/videndelings-
sessioner:

- i hele Rammeudbudsperioden

Laerings-/videndelings-
sessioner:

- i byggesag 1
- i byggesag 2
- i byggesag 3

- i byggesag 4

- i byggesag 5
- i byggesag 6

- i byggesag 7

- ibyggesag 8
- i byggesag 9
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Bygherrekrav til Organisering

Byggesagens pro- Byggesagens projektorganisation. Det er et bygherrekrav: [...]
Jjektorganisation 1. At byggesagens projektorganisation

1 [...] bygherrekrav - Kan aendres efter behov undervejs i byggesagens forlgb.

L[] - Har entydige relationer til beslutningsniveauerne i boligorgani-

sationen og projektorganisationen.

- Har den rette balance mellem hensynet til at projektorganisationen
kan udggre en tilstreekkelig fast ramme for udviklingen og varetagel-
se af leerings- og fleksibilitetshensynet i projektoptimerin-
gen/byggeriets udfgrelse/aflevering samt i effektmalingen relateret
til de renoverede bygningers brug/drift og vedligeholdelse.

Udddannelses- Udddannelses-klausuler. Det er et bygherrekrav: [...]

klausuler 2. At det tilloudsgivende leveranceteam ger rede for:

2 [...] bygherrekrav - Optimering af antallet af leerlingepladser relateret til de konkrete Mi-
[..] niudbuds-byggesager.

- Optimering af antallet af ledige//medarbejdere i Lgnstilskud.

- En optimal, innovativ personalepolitik.

Bygherrekrav til Kommunikation og formidling

1 [...] bygherrekrav Det er et bygherrekrav: [..]

[-] 1. At der successivt i alle Almenfaserne formuleres mal for og resultat-
forventninger til kommunikation og formidling af arbejdet med udviklin-
gen og leeringen, med fokus pa:

- Malgrupper internt i boligorganisationen.
- Beboerdemokratiet og beboerne i den eller de bergrte afdelinger.
- Omgivelserne.

Bygherre-mindstekrav

Sociale klausuler Sociale klausuler. Det er et Bygherremindstekrav, at tilbudsgiverne
1 [..] Bygherre- ggre rede for, hvordan de vil forpligte sig til:
mindstekrav 1. At sikre, at de ansatte, som entreprengren og eventuelle underentre-

prengrer beskeeftiger i Danmark med henblik p&d opgavens udfgrelse,
har lgn- og anseettelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de lgn- og
anseettelsesforhold, der er geeldende pa den egn, hvor arbejdet udfares.

L1

Overholder entreprengren ikke denne forpligtelse, og medfgrer dette et
berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde eventuelt
vederlag til entreprengren med henblik p& at tilgodese dette krav. [...]
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9 emner Skema 3 viser en oversigt over omfanget af tilbudsgivernes redeggrel-
ser for bygherrekrav relateret til angivhe emner (2 — 8) + resumé af
tilbuddet. [...].

Emne Rede-ggrelsens

omfang

(max antal sider)
Stamdata
Organisering
Roller og ansvar
Procesplan
Innovationsplan og innovationsstrategi
Kommunikationstrategi og kommunikationsplan

Strategi og plan for industriel tilgang og digtalt set up

0 N o a0 b~ W NP
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Resumé af tilouddet
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Max 32 sider [...] Skema 4 [...]Jviser en oversigt over bygherrekrav til tilbudsgivers rede-
gorelse med reference til de angivne bygherrekrav relateret til De-
sign/Konstruktion, Optimering og innovation med angivelse af krav til
redeggrelsens omfang. [...]

Emne Antal Tilbuddets
byg- omfang
herre- (max. antal
krav sider)

1.1 Arkitektur

1.2 Konstruktion, herunder 12 6
- Energi/lsolering

- Miljgmaessig beeredygtighed - Lgsninger

1.3 Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet 6 4
Arkitektur og konstruktion i alt

2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering, herunder

- Bygherrekrav til byggeteknisk produktion og proces 6
- Bygherrekrav til gkonomisk beeredygtighed 2
- Bygherrekrav til produktoptimering og veerdiskabelse 7
2.2 Bygherrekrav til estimering og maling af forventet fremtidseffekt 1 4
Optimering i alt 16

3.1 Innovation, leering og videndeling
3.2 Organisering

3.3 Kommunikation og formidling

a r P W

ImNNN

Innovation i alt

Redeggrelse for Tilbudsgiverne skal endvidere ggre for deres opfyldelse af Bygherrens
opfyldelse af- Mindstekrav.
Mindstekrav De tilbudsgivende leveranceteam er frit stillet med hensyn til formen

for og omfanget af denne del af tilbuddet. [...]



3.3 Bygherrekrav til redeggrelse for tilbudte lgsninger

Projekt:
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Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Ingen form- eller Leveranceteamet skal i Skema 5.1 —510 ggre rede for de tilbudte lgs-
omfangskrav ninger med reference til den tilhgrende dokumentation. [...]

De tilbudsgivende leveranceteam er frit stillet med hensyn til formen

for og omfanget af denne del af tilbuddet. [...]

Skema 5.1: Arkitektur - Overordnet (se afsnit 5.1)

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Arkitektonisk hovedidé

Proportioner

Materialitet / stoflighed

FAstetiske detaillgsninger

Energikrav/arkitektoniske kvaliteter

Skema 5.2: Arkitektur - Facade/Overf

lader (se afsnit 5.1)

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Facadebekleedning

Inddaekninger

Dgre / vinduer

Evt. integreret energiproducerende
enheder

@vrig aptering

Miljgprofil bekleedning

Miljgprofil vinduer

Skema 5.3: Konstruktion — Energibehov (se afsnit 5.2)

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Strategi for udnyttelse af passive
egenskaber

U-veerdi og samlet transmis-
sionstab/m? isoleret klimaskaerm

Handtering af kuldebroer og linietab

Teethed

Vinduers U-veerdi og energibalance

Skema 5.4: Konstruktion - Energi/lsolering (se afsnit 5.2)

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Konstruktion/materiale - Orga-
nisk/uorganisk - Tolerancer

Isoleringsmateriale/ type/u—veerdi

Miljgprofil

Skema 5.5: Konstruktion - Indeklima (se afsnit 5.2)

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Evt. dokumen-
tation

Visuelt indeklima

Akustisk indeklima

Termisk indeklima og solafskeerm-
ning

Atmosfeerisk indeklima
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Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Genanvendelses-muligheder af ma-
terialer

Levetid og vedligehold

Carbon footprint

Materialernes og metodens kom-
pleksitet

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Fleksibilitet

Vedligehold, pudsning af vinduer

Funktionel kvalitet/brugervenlighed

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Montageprincip

Teetning — Metode Mulighed for
kontrol

Modulstgrrelser

Emne / 5.lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Registrering og opmaling

Handtering af evt. PCB, og/eller as-
best i den eksisterende konstruktion

Handtering af blower door tests og
termofotografering (inkl. metode for
evt. udbedring) i forbindelse med
byggeprocessen

Produktionsproces og kontrolsyste-
mer

Byggeproces og kontrolsystemer

Sikkerhedsplan

Emne 7/ lgsning

Tilbudt lgsning

Dokumentation

Driftsbesparelser i DKK/ar over lgs-
ningens levetid

Vedligeholdelsesudgifter i DKK/ar
over lgsningens levetid

Forhold mellem besparelser og ud-
gifter samt investeringer

2
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3.4 Bygherrekrav til tegningsmateriale og
egenskabsbeskrivelse

Prototype / digital mock up i 3- og 4 D

3D-illustrationer af: Tilbudsgiverne skal illustrere deres Igsningsforslag med 3D-illustra-

- Facadeelement tioner af: [...]

. Facadeelementet, der afleveres som en 3D-model i Revit (rvt) samt
en model i IFC-format i informationsniveau 2 (jf. BIPS CAD-manual
2008, svarende til projektforsiag).

- Bygningens eksterigr

. Bygningens eksterigr, der afleveres som en 3D-model i Revit (rvt)
samt en model i IFC-format i informationsniveau 2 (jf. BIPS CAD-
manual 2008, svarende til projektforslag).

Bygherren stiller en 3D-model af eksisterende forhold til radighed
for de bydende, til brug for udarbejdelse af forslag og tilbud. [...]
Visualiseringer fra faste standpunkter

Forslaget skal visualiseres perspektivisk set fra fire faste standpunk-
ter, med placeringer som vist pa illustrationen i Figur 5. [...]

Der vil veere tilsvarende krav til visualiseringer med faste standpunk-
ter for flere bygningsdele i de specifikke byggeprogrammer til Ram-
meudbud.

Figur 5: Visualiseringer fra faste standpunkter - Eksempel

Kamera: )
50 mm "braendvidde”
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Tegningsmateriale

Obligatorisk
Tegning
Tegning
Stueplan
Tagplan
Indgangsfacade
Havefacade
Gavl 1

Gavl 2

Karakteristiske facadeudsnit

Karakteristiske snit

Valgfrit

Tegning
Detaljer
Snit

Snit

Andet

Projekt:

Bygherrekrav til opnaelse af bedre, hurtigere og billigere

energi-facaderenovering af almene etageboliger opfgrt 1960 — 1975

Veerktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Forslaget skal illustreres med faglgende tegningsmateriale: [...]

Malestok

Malestok

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

1:50

1:20

Noter

Noter

Udsnittene skal som minimum vise facadeudsnit
af indgangsfacaden med henholdsvis vindu-
er/brystninger, indgangsparti/vindfang, keelderfa-
cade/keeldervinduer.

Forslaget skal illustreres med karakteristiske snit
i henholdsvis indgangsfacaden (ved veerelse, ved
kgkken, ved bad) og gavifacaden (ud for entre).

| alle situationerne skal mgdet mellem etage-
deek/facade og mgdet mellem facade/vindue illu-
streres.

Forslaget kan, hvis det findes hensigtsmaessigt af forslagsstil-
leren, illustreres med fglgende tegningsmateriale:

Malestok

1:20 eller
1:5

1:20 eller
1:5

1:50

Frit

Noter

Vandret eller lodret af detaljer

Af hele blokken

lllustrationer, som forslagsstilleren vurderer hen-
sigtsmaessige for at forklare forslaget.
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BILAG 1: BEREDYGTIGT BYGGERI

Hvad er 'Beeredygtighed’

Generel definition Beeredygtighed kan defineres som ’en udvikling, der opfylder de
nuvaerende behov, uden at bringe fremtidige generationers mulig-

heder for at opfylde deres behov i fare’.

Bezeredygtighed: Tre fokusomrader - Oversigt

Bezeredygtighed er me- For at en udvikling kan kaldes beeredygtig, skal den, som vist i figu-
re end blot energi eller ren nedenfor, foregd inden for fglgende tre omrader:
miljg . Miljget.

. Det sociale.

. @dkonomi.

Beaeredygtighed er saledes mere end blot energi
eller miljg.

Det sociale Med et baeredygtigt fokus samler man begreberne
(hetg) (Retfrdig) og arbejder malrettet mod at forbedre tilstanden
BAREDYE G inden for alle omrader.
Miljget @konomi
(Levedygtig)

Beeredygtighed: Tre fokusomrader — Adresseret til byggeri

Skemaet nedenfor viser et eksempel pa de tre fokusomrader adres-
seret til byggeri.

Eksempel
BAREDYGTIGHED

Miljoet gkonomi Det sociale
Livscyklusvurdering Totalgkonomi- Luftkvalitet.
af byggematerialer beregninger, som Akustik

og energiforbrug i
bygningen.

tager hgjde for byg-
geomkostninger,
driftsomkostninger
og vedligehold af
bygningen.

Visuel komfort.
Brugerindflydelse.

Bygningsstruktur og
udearealer.

Vurdering af mate-
rialevalget ud fra
materialernes pa-
virkning af naermiljg
og toksiske effekter.

Energiforbrug.
Vandforbrug.

Genanvendelse.

Vurdering af fleksibi-
litet for 3. parts bru-
ger og pavirkning af
bygningens veerdi.

Adgangsforhold.
Arkitektur og kunst
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DGNB Denmark Green Building Council Denmark (DK-GBC) er i gang med at etable-
re en dansk certificeringsordning inden for beseredygtighed i byggeri
- DGNB Denmark.

Ordningen forventes at blive benyttet bade pa den eksisterende
bygningsmasse og ved nybyggeri.

Ligelig veegtning af de DGNB er et system, der ser pa alle aspekter af bezeredygtighed i
tre fokusomrader byggeri i kombination med teknik, proces og placering pa grunden.

DGNB veegter, som vist i figuren nedenfor miljget, gkonomi og det
sociale ligeligt (hver med 22,5%). Hertil kommer ogsa en analyse af
procesmaessig kvalitet (veegtning 10%) og teknisk kvalitet (veegt-
ning 22,5%.).

Pkonomisk kvalitet

Totalgkonomi og fremtidig
anvendelighed af bygzeriet.

225 %

==

_ Social og funktionel kvalitet
Miljemzessig kvalitet Komfort bide mht. luft, tem-

] peratur og akustisk. Adgangs-
Fokus pa den globale forhold for bl.a. handicappede
opvarmning, materialernes og cyklister.

indflydelse pa miljoet og Brugen af kunst og arkitekter.
ressourceforbruget.

22,5 %
Teknisk kvalitet

; Klimaskzrmens kvalitet
10 % og muligheden for nem
Kvalitet i processen ;i[i:gn‘?i];f'k%tlerhed.
Forberedelserne,
Offentlig transport, planlzgning og brug
narmiljd og eventuelle af prakvalifikation.
klimamssige ndfordringer
som fx stormflod eller
jordskalv.

Byggegrundens kvalitet
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Fordele ved DGNB.DK-certificering

Fordele belyst ved
6 temaer

1.
Holistisk tilgang med fokus
pa gkonomi

Teknologi, proces og placering
er fgjet til de tre klassiske
aspekter af baeredygtighed:
Miljg, gskonomi og det sociale,
for at afdeekke alle relevante
omrader inden for baeredygtigt
byggeri.

Bygningens gkonomiske bze-
redygtighed vaegtes lige s&
hgjt som hensynet til miljo-
maessige, sociokulturelle og
teknologiske aspekter.

Ved at tage hensyn til bygnin-
gens samlede livscyklusom-
kostninger kan driftsomkost-
ningerne optimeres meget
tidligt i processen.

4.

Blastempling af kvalitet pa
ejendomsmarkedet giver
sikkerhed

En DGNB-certificeret bygning
har et gget salgs- og udlej-
ningspotentiale, da den har
faet bevis pa sin kvalitet.

For en bygherre giver et pree-
certifikat tidligt i byggeforlgbet
tillid til, at bygningens resul-
tatmal vil blive naet.

Efterspgrgslen efter certifice-
rede bygninger fortssetter med
at vokse, hvilket ggr finansie-
ringsmulighederne nemmere
og hurtigere.

Projekt:
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Fordelene ved DGNB.DK-certificering er skitseret i skemaet

nedenfor.

2.
En systematisk tilgang

Selve processen kan bruges
pa tveers af landegraenser.

DGNB-certifikatet bliver tilpas-
set de enkelte bygningstyper:

Nyt kontorbyggeri, eksisteren-
de kontorbyggeri, skoler, hos-
pitaler, hoteller etc.

Samtidig kan DGNB tilpasses
de enkelte landes klimatiske,
kulturelle og juridiske forhold.
F.eks. er DGNB.DK tilpasset
det danske bygningsregle-
ment.

P& grund af den systematiske
tilgang, er det muligt at sam-
menligne DGNB-certificerede
bygninger bade nationalt og
internationalt.

5.
Glade og tilfredse brugere

DGNB-ordningen tager hensyn
til brugerens trivsel og sund-
hed, hvilket reducerer syg-
domme.

Ordningen fokuserer ogsa pa
bygningens samlede livscyklus
fra starten og reducerer sale-
des driftsomkostninger og
optimerer vedligeholdelsen.

3.

Optimering under planlaeg-
ningen sikrer succes tidligt
i forlgbet

DGNB vurderer bygningens
samlede praestation og fokuse-
rer ikke pa om individuelle
lgsninger af fx materialevalg
er godt eller darligt. Ved at
seette de mange del-valg fri
fremmes innovative bygge-
koncepter.

En pree-certificering understgat-
ter en integreret planleegning
og tydeligger optimeringspo-
tentialet i forhold til bade byg-
geri og ledelse.

Den malrettede planlaegning
og overvagning af processen
gger bevidstheden om vigtig-
heden af implementering af
beeredygtige elementer for alle
involverede parter. Det funge-
rer samtidigt som et centralt
instrument for kvalitetssikring
i anleegsfasen.

6.
Fremtidsvenligt byggeri

DGNB-certificerede bygninger
forbruger feerre ressourcer
under opfgrelsen, har lavere
udledning af drivhusgasser og
kan i hgj grad genanvendes.

De er derfor mere skAnsomme
over for vores miljg.
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BILAG 2: MODEL FOR LAERENDE EVALUERING MED EFFEKT

Formal

TEORI/ORGANSA-
TORISK PLAN

Lzering og
fornyelse
til naeste gang

2. loop:
Fornyelse

PRAKSISPLAN

Laering og
forbedring,

I bygge-
processen

1. loop:
Forbedring

10 fokuspunkter og
2 leeringsloop

Modellen for lzerende evaluering med effekt har som formal at under-
stgtte samarbejdet mellem bygherren og leveranceteamet i handte-
ringen en evalueringstilgang med leerende effekt i en optik, der bade
matcher de i afsnit 6-8 angivne bygherrekrav og leveranceteamets
mal og succeskriterier.

TEORI
TEORETISK REFLEKSION HYPOTESER
(Hvordan+Hvad+Hvorfor) Nye forstaelsesformer
Nye laeringsstile
ORGANISATORISK
REFLEKSION g 10  REVIDEREDE
- Bygherrens organisation LAERINGS-
- Byggesagens projektorganisation STRATEGIER
- Byggepladsens projektorganisation
- Leveranceteamets parter 1
ANALYSE/ STRATEGI
v?:vgf(ﬁlgs - Bygherrekrav
- Laeringsdesign
7 INFORMATION - M31/delm3l
- Dok_u menteret - Leeringseffekt-
udvikling indikatorer
6
DATA 5 HANDLING/ 3
Data om lzering MINILOOP AKTIVITET
og udvikling - Begivenheder i alle
projektfaser
SUCCES-
KRITERIER

I modellens 1. loop. Forbedring indgar felgende fokuspunkter i byg-
herrens og leveranceteamets aktgrernes arbejde med/ stillingtagen
til:

(1) Formalet med leeringen.

(2) Leeringsstrategi.

(3) Handlinger/aktiviteter, hvor laeringen kan finde sted.

(4) Formulering af succeskriterier.

(5) Registrering af data om leering og udvikling.

(7) Bearbejdning af data til information Indikatorer.

(8) Analyse og vurdering af forbedringspotentialet.

I Mini-loopet (6) vises, hvordan data/indikatorer (5) om leeringsef-
fekten i praksis indgar i en lgbende forbedring fra begivenhed til begi-
venhed i projektoptimeringen, byggeriets udfgrelse og den efterfal-
gende drift og vedligeholdelse(3).

I 2. loop: Fornyelse omseettes information fra 1 loop (7) ved orga-
nisatorisk refleksion (9) med fremblik pa at (ved revidere leeringsstra-
tegier), at opnd @get veerdiskabelse — i efterfglgende byggesager
(10).
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Varktgj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Ca.130.000almene etageboliger opfertiperioden 1960- 1975 efter datidens industrialiseringskoncept star overfor at
skulle have energirenoveret klimaskarmen i de kommende 10 - 20 ar, heraf ca. 16.000 almene etageboliger opfgrt i
henholdtil Senderjyllandsplan-industrialiseringskonceptet.

I Vejledning for Ramme- og Miniudbud geres rede for en bygherredrever tilgang til at byggebranchen udvikler
kompetence i design og industriel udfarelse af facade-energirenovering - med en digital tilgang med det formil for gje

atskabe etbedre, billigere og hurtigere byggeri.

‘Bedre’ for atsikre, at kommende energi-facaderenoveringer far en ‘levetid’ pa mindst 30 ar, for atundgd - som hidtil -
atskulle renovere de samme bebyggelser hver 10. eller 20. r.

‘Billigere’ for at sikre skabelse af mere vaerdi for bygherrens penge i alle faser: Programmering, projektering, udferelse
og drift.

'Hurtigere' for at reducere den tid, hvormed beboerne udsattes for gener fra byggepmcessen i form af staj og

byggepladsrod samtindgrebideres dagligdag, mensf.eks. facader udskiftes.

IVartej6: Byggeprogramtil Rammeudbud gares rede for:

* FakraomRammeudbuddetogBygherrevilkar.

* Bygherrekravtil design og konstruktion.

* Bygherrekravtil optimering, herunderkrav il
-Digitaltogindustrieltsetup.
-Produkl-,procesogprojekmplimering.

- Effektestimering og totalgkonomi.
* Bygherrekravtilinnovation, herunderkrav il
-Innovation, lring og videndeling.
- Organisering.
- Kommunikation og formidling.
* Bygherrekravtil tegningsmateriale ogegenskabsbeskrivelse

* Bygherrekravril leverancereametstilbud.

Lasogsa:

Varktgj1:  Ramme-ogMiniudbudskoncept.
Varkigj2:  Klassifikation af bygningsdele.
Verktgj3: Opmadlingafbygningsdele.
Varkwej4:  Produktivitetsudvikling
Varkigj5:  Larendeeffektevaluering,
Varktgj7:  Byggeprogramtil Miniudbud
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