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1. MEMORIA
 

1.1 Objeto  
El presente proyecto tiene por objeto la definición y valoración de todas las obras necesarias para la realización del 

“Proyecto de Construcción. Variante oeste de Zafra. Tramo EX 101 a N 432.Provincia de Badajoz”. 

1.2 Antecedentes  
Se redacta el presente proyecto con el objeto de proyectar un viario que sirva como variante poblacional al 

municipio de Zafra, para disminuir el tránsito de flujo por el interior de municipio. Como antecedentes podemos 

destacar: 

 “Estudio Informativo EI.1-E-C.25 “Carretera N-432, de Badajoz a Granada. Variante de Zafra (Badajoz)” 

 Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia 

de Badajoz. Clave: 23-BA-4110 

A continuación se muestran las condiciones que debe cumplir el presente proyecto: 

 Velocidad de proyecto:    Vp=100 km/h 

 Calzada                          7,00 m 

 Arcenes                          1,50 m 

 Longitud aproximada       2,37 km 

1.3 Tramo objeto del proyecto  
El tramo objeto comienza en la glorieta de confluencia entre el viario EX 321 (categoría local, perteneciente a la 

Junta de Extremadura) y EX 101 (categoría básica, perteneciente a la Junta de Extremadura) uniendo con la 

glorieta de entrada al Sur de Zafra. 

 

Ilustración 1. Comienzo de nuevo trazado viario, glorieta de confluencia entre viarios EX 321 y EX 101 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Tramo final del trazado viario, unión con glorieta de entrada al sur de Zafra 

El nuevo trazado viario cuenta con una longitud de 2372 m a lo largo de los cuales se proyecta una glorieta en el 

P.K. 1+390.00, en la intersección con el viario BA 160 (carretera provincial, perteneciente a la Diputación de 

Badajoz). 

 

Ilustración 3. Glorieta proyectada en la confluencia del nuevo trazado con el viario BA 160, en el P.K. 1+390.00 

Nuevo trazado proyectado 

Glorieta entrada 

al sur de Zafra 

Viario N-432 
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La glorieta posee un diámetro exterior de 60,00 m, con un único carril de 5,00 m con arcén exterior de 1,50 m, 

provista con un gorjal de 0,50 m. 

Se proyectan un total de 6 caminos que sirven para reordenar los numerosos accesos directos existentes a lo largo 

de la carretera. Dichos caminos de servicio están distribuidos a lo largo del tramo comprendido entre el P.K. 

0+000.00 hasta el P.K. 1+200.00 del tronco principal, con una longitud total de 464.17 m. 

1.4 Cartografía 
Para la definición del trazado viario, se ha empleado la cartografía en formato dwg obtenida de las hojas 0854_2-2 

y 0854_2-3 de la cartografía topográfica a escala 1/10000 del Geoportal Sitex, publicada por la Junta de 

Extremadura en proyección U.T.M huso 29. Se han tenido en cuenta también el conjunto de capas en formato shp 

proporcionadas por el mismo. La cartografía se entrega en el sistema de referencia ETRS89 UTM en el huso 29. 

La descripción detallada de las bases cartográficas se muestra en el Anejo nº2: Cartografía. 

1.5 Estudio geológico y del entorno 
La descripción detallada sobre la geología y las características geotécnicas de los materiales que afectan a la obra 

líneal se muestran en el Anejo nº5: “Geología, geotecnia y procedencia de los materiales”. 

Para el estudio se ha considerado la siguiente documentación: 

- Mapa geotécnico de España a escala 1:200.000 hoja 67-68 (Cheles-Villafranca de los Barros), editado por el 

IGME. 

- Mapa geológicos de España a escala 1:50.000 hoja 854 (Zafra), editado por el IGME. 

- Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200.000 hoja 67-68 (Cheles-Villafranca de Los Barros), editado por el 

IGME. 

- Estudio previo de terrenos. Itinerario Badajoz-Sevilla, tramo: Almendralejo-F. de Cantos 90-03. 

- Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. 

Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110 

En la zona de trabajo distinguimos los siguientes materiales desde el punto de vista geológico: 

 Precámbrico: de naturaleza fundamentalmente detrítica 

 Cámbricos: fundamentalmente arenosos y pizarrosos 

 Devónicos y Carboníferos 

 Cuaternarios 

1.5.1 Canteras 
Se han identificado las siguientes canteras en el entorno de la traza: 

Tabla 1-1. Listado de canteras con su localización, material, estado y uso 

 

1.5.2 Plantas de hormigón 
Se han detectado las siguientes plantas de hormigón en el entorno de la traza: 

Tabla 1-2. Listado de plantas de hormigón con su localización, material, distancia y producto 

 

1.5.3 Plantas de mezclas bituminosas 
Se han identificado las siguientes plantas para las mezclas bituminosas en el entorno de la traza: 

Tabla 1-3. de plantas de MBC con su localización, material, distancia y producto 

 

1.6 Estudio geotécnico del corredor 
La descripción detallada sobre la geología y las características geotécnicas de los materiales que afectan a la obra 

líneal se muestran en el Anejo nº5: “Geología, geotecnia y procedencia de los materiales”. 

Se han tomado como referencia datos del estudio geotécnico procedente de Proyecto de Trazado. Variante de Zafra. 

Carretera N-432 de Badajoz a Granada, P.K. 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110 

1.6.1 Ensayos realizados 
Ensayos de identificación 

 Análisis granulométrico por tamizado 

 Límites de Atterberg 

Ensayos de deformación, compactación, expansividad y colapso 

 Próctor Modificado 

 Índice CBR 

 Hinchamiento Libre 

 Colapso 
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Ensayos químicos 

 Contenido en Sales Solubles 

 Contenido en Materia Orgánica 

 Contenido en Carbonatos 

1.6.2 Calidad de la base de la explanada 
A través de los datos obtenidos en el anejo citado anteriormente, se establece un suelo subyacente a efectos de 

dimensionamiento de explanada del tipo “0”. 

1.6.3 Taludes de desmonte y terraplenes 
A través de los datos obtenidos en el anejo citado anteriormente, se establecen tanto para desmontes como 

terraplenes taludes 3H/2V a lo largo de todo el trazado viario. 

1.7 Climatología e hidrología 
La descripción detallada de la climatología e hidrología del entorno de la traza se muestra en el Anejo nº6: 

“Climatología e hidrología” del presente proyecto. 

La zona objeto del proyecto viene caracterizada por un clima Mediterráneo Subtropical, de acuerdo con las 

especificaciones de Papadakis, con el invierno de tipo Citrus (Ci), verano de tipo Algodón (G), el régimen térmico 

Subtropical (SU) y el régimen de humedad Mediterráneo Seco (Me).  

La precipitación media anual muestra un valor cercano a los 558 mm, considerando la estación más lluviosa el 

invierno. 

Los caudales de diseño de las cuencas que afectan a la obra lineal son los siguientes: 

Tabla 1-4. Caudales de diseño para las cuencas 

CUENCA CAUDAL  Q (m3/s) 

  T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 

C1 0.12 0.19 0.24 0.34 0.42 0.51 0.75 

C2 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 

C3 0.09 0.14 0.18 0.26 0.32 0.39 0.57 

C4 0.11 0.17 0.23 0.32 0.39 0.48 0.70 

C5 0.49 0.78 1.02 1.43 1.77 2.14 3.17 

C6 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.10 

C7 0.23 0.37 0.49 0.68 0.84 1.02 1.51 

C8 0.16 0.26 0.34 0.48 0.60 0.72 1.06 

C9 0.41 0.65 0.85 1.19 1.48 1.78 2.64 

C10 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.18 

C11 0.12 0.20 0.26 0.36 0.44 0.53 0.79 

C12 0.18 0.29 0.38 0.53 0.66 0.80 1.18 

C-CUN1 0.13 0.18 0.22 0.28 0.33 0.38 0.51 

C-CUN2 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.07 

C-CUN3 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.21 

C-CUN4 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 

C-CUN5 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.27 

CUENCA CAUDAL  Q (m3/s) 

  T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 

C-CUN6 0.06 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.24 

C-CUN7 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.27 

C-CUN8 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.27 

C-CUN9 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.18 

C-CT10 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.20 

C-CUN11 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.21 

CCD2 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

CCD5 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 

CCD6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CT-7 0.07 0.11 0.14 0.20 0.24 0.30 0.44 

C-9.1 0.06 0.10 0.13 0.18 0.22 0.27 0.40 

AUX-ODT4 0.10 0.14 0.17 0.21 0.25 0.29 0.38 

 

1.8 Afección al planeamiento urbano 
La descripción detallada de la afección al planeamiento urbano de la traza se muestra en el Anejo nº3: “Afección 

al planeamiento urbano” del presente proyecto. 

El trazado propuesto se encuentra en su totalidad en el término municipal de Zafra, cuya figura de planeamiento 

vigente que ordena este municipio es el Plan General de Ordenación Urbana de Zafra, revisada en diciembre de 

1.988 (BOP 16/06/1989) que sustituye al anterior PGOU de julio de 1.978. Desde su entrada en vigor esta revisión 

ha sufrido diversas modificaciones que se encuentran en distintos estados de tramitación (última modificación en 

2012).  

 

Ilustración 4. Extracto plano sectorización Plan General de Ordenación Urbana de Zafra 

La variante establecida se adecúa al plan vigente, además de al que se encuentra actualmente en tramitación desde 

2014: 



   

Documento nº 1: Memoria 

Página | 8 

 

Germán Cerrato Rodríguez                                                                         Proyecto de Construcción. Variante oeste de Zafra. Tramo EX 101 a N 432.Provincia de Badajoz 

 

 

 

Ilustración 5. Extracto Plan General de Ordenación Urbana de Zafra en trámite 

El futuro plan propone un suelo calificado como urbanizable (SUB), delimitado por una red viaria cuya situación 

es coincidente con la propuesta de trazado que se muestra en el presente proyecto. 

El objeto por tanto de la nueva actuación es el de funcionar como variante poblacional previo al crecimiento 

urbano, para posteriormente pasar a formar parte del la red de articulación interna del municipio, quedando así 

justificada desde el punto de vista funcional. 

1.9 Estudio de tráfico 
La descripción detallada de la afección al planeamiento urbano de la traza se muestra en el Anejo nº7: “Estudio de 

tráfico” del presente proyecto. 

Para el estudio de tráfico se parte de una matriz origen destino elaborada en el “Proyecto de Trazado. Variante de 

Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, pk 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz.”, que será actualizada: 

Tabla 1-5. Matriz de viajes entre zonas actualizada 

Matriz de viajes entre zonas 

Zonas A B C D E 

A 0 488 1262 270 944 

B 488 0 585 1180 2705 

C 1262 585 0 395 1327 

D 270 1180 395 0 1055 

E 944 2705 1327 1055 0 

 

Donde: 

- Zona A: Recoge el tráfico de la N-432 desde Zafra hacia Badajoz 

- Zona B: Recoge el tráfico de la EX-101 desde Zafra hacia Villafranca de los Barros 

- Zona C: Recoge el tráfico de la N-432 desde Zafra hacia Sevilla 

- Zona D: Recoge el tráfico de la EX-101 desde Zafra hacia Burguillos del Cerro 

- Zona E: Corresponde al municipio de Zafra 

1.9.1 Prognosis de tráfico 
Para la obtención de los tráficos de puesta en servicio del nuevo trazado viario se considera la tasa de crecimiento 

establecida en la “Nota de Servicio 5/2014, de prescripciones y recomendaciones técnicas para la realización de 

estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de Carreteras”, que establece 1.44 %. 

Se estudiarán también las tasas de valores 2.50 % y 3.50 %. Será considerada además una inducción adicional de 

tráfico repartida en los tres primeros años de puesta en servicio de la carretera. 

Tabla 1-6. Prognosis de tráfico 

Año 
Escenario 1.44 % Escenario 2.50 % Escenario 3.50 % 

IMD IMDp IMD IMDp IMD IMDp 

2019 3315 440 3315 440 3315 440 

Inducción 3.33 % 3425 455 3425 455 3425 455 

2020 3475 461 3511 466 3545 471 

Inducción 3.33 % 3590 477 3628 482 3663 486 

2021 3642 483 3719 494 3792 503 

Inducción 3.33 % 3763 500 3842 510 3918 520 

2022 3818 507 3939 523 4055 538 

2023 3873 514 4037 536 4197 557 

2024 3928 521 4138 549 4344 577 

2025 3985 529 4241 563 4496 597 

2026 4042 537 4347 577 4653 618 

2027 4100 544 4456 591 4816 639 

2028 4160 552 4567 606 4985 662 

2029 4219 560 4682 621 5159 685 

2030 4280 568 4799 637 5340 709 

2031 4342 576 4919 653 5526 734 

2032 4404 585 5042 669 5720 759 

2033 4468 593 5168 686 5920 786 

2034 4532 602 5297 703 6127 813 

2035 4597 610 5429 721 6342 842 

2036 4664 619 5565 739 6564 871 

2037 4731 628 5704 757 6793 902 

2038 4799 637 5847 776 7031 933 

2039 4868 646 5993 795 7277 966 
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1.9.2 Categoría de tráfico de la vía 
La categoría de tráfico establecida para el tronco principal y para los ramales de la glorieta existente en el P.K. 

1+390.00 es T2, de acuerdo con las indicaciones de la Instrucción 6.1 IC 

1.9.3 Nivel de servicio de la vía 
La metodología empleada responde a las especificaciones propuestas por el Manual de Capacidad de 2010 (HCM 

2010). 

Se obtienen los niveles de servicio del tronco principal para los años de vida útil, considerando las tasas de 

crecimiento de tráfico anteriormente mencionadas. Para todos los casos se obtiene un nivel de servicio A 

1.10 Trazado 
La descripción detallada del trazado geométrico de la variante proyectada se muestra en el Anejo nº8:”Trazado” 

del presente proyecto, y responde a las indicaciones impuestas por la Norma 3.1-IC Trazado. 

1.10.1 Trazado en planta 
La longitud del trazado en planta del nuevo viario es de 2.372,19 m, comprendidos entre su origen en la glorieta de 

confluencia entre la EX 321 y la EX 101, y su final en el sur del núcleo urbano de Zafra, en la intersección de 

confluencia con la N 432. 

El trazado en planta del tronco principal comienza un tramo recto que se extiende desde el P.K. 0+000.00 hasta el 

P.K. 0+974.85. Posteriormente se extiende curva de radio 350,00 m y clotoides con parámetros A de 151 tanto 

para la entrada como para la salida, hasta el P.K.1+169.92.  

Continúa con tramo recto hasta el P.K. 1+571.14, para posteriormente seguir con curva a izquierda de radio 

350,00 m y clotoides de entrada y salida con parámetro A de 151, hasta el P.K. 1866.09.  

Tras la curva se extiende un tramo recto hasta el P.K. 1+959.80, para proseguir con curva a izquierda con radio de 

350,00 m y clotoides de entrada y salida con parámetro A de 151, hasta el P.K. 2+184.77. 

Finalmente se extiende tramo recto hasta el final del trazado, en el P.K. 2+372.19. 

1.10.2 Trazado en alzado 
El trazado en alzado comienza con una pendiente descendente de -0.50 % desde el P.K. 0+000.00 hasta el P.K. 

0+054.25 (cota 483.004 m), donde comienza un acuerdo vertical convexo con parámetro K de 252.98, que se 

extiende hasta el P.K. 0+145.15 (cota 482.386 m) con una pendiente de salida de -0.86 %.  

Se extiende tramo con pendiente constante de -0.86% hasta el P.K. 0+211.04 (cota 481.820 m) donde comienza 

acuerdo vertical cóncavo de parámetro K de 26.73, que se extiende hasta el P.K. 0+343.76 (cota 483.973 m) con 

pendiente de salida de 4.10 % ascendente. Se origina punto bajo en el P.K. 0+234.02 (cota 481.721 m). 

Se extiende tramo con pendiente constante de 4.10 % hasta el P.K. 0+477.60 (cota 489.467 m) donde comienza 

acuerdo vertical convexo de parámetro K de 57.50, que se extiende hasta el P.K. 0+583.57 (cota 492.84 m) con 

pendiente de salida de 2.26 %. 

Continúa tramo con pendiente constante de 2.26 % hasta el P.K. 0+985.75 (cota 501.93 m) donde comienza 

acuerdo vertical convexo de parámetro K de 34.35, hasta el P.K. 1+082.39 (cota 502.76 m) con pendiente de 

salida de -0.55% descendente, originándose un punto alto en el P.K. 1+063.47 (cota 502.82 m). 

Prosigue tramo con pendiente constante de -0.55% hasta el P.K. 1+127.97 (cota 502.51 m) donde comienza 

acuerdo vertical cóncavo de parámetro K de 27.41, hasta el P.K. 1+292.89 (cota 506.57 m) con pendiente de salida 

de 5.47 % ascendente originando punto bajo en el P.K. 1+143.07 (cota 502.472 m). 

Se extiende tramo de pendiente constante de 5.47 % hasta el P.K. 1+304.21 (cota 507.185 m) donde comienza 

acuerdo vertical cóncavo de parámetro K de 906.03, que se extiende hasta el P.K. 1+461.40 (cota 515.912 m) con 

pendiente de salida de 5.64 %. 

Posteriormente continúa con tramo de pendiente constante de 5.64 % hasta el P.K. 1+669.51 (cota 527.65 m) 

donde comienza acuerdo vertical convexo de parámetro K de 35.18, que se extiende hasta el P.K. 1+885.50 (cota 

533.19 m) con pendiente ascendente de salida de -0.50 %. Se origina punto alto en el P.K. 1+867.91 (cota 533.24 

m). 

Continúa tramo de pendiente constante de -0.50 % hasta el P.K. 1+921.65 (cota 533.02 m) donde comienza 

acuerdo vertical convexo de parámetro K de 38.29, que se extiende hasta el P.K. 2+072.93 (cota 529.27 m) con 

pendiente de salida de -4.45 %. Se origina punto alto en el P.K. 1+921.65 (cota 533.01 m). 

Prosigue tramo de pendiente constante de -4.45 % hasta el P.K. 2+074.87 (cota 529.18 m) donde comienza 

acuerdo vertical cóncavo de parámetro K de 31.44, que se extiende hasta el P.K. 2+230.54 (cota 526.11 m) con 

pendiente de salida de 0.50 %. Se origina punto bajo en el P.K. 2+214.82 (cota 526.07 m). Se extiende la 

pendiente de salida de 0.50 % hasta el final del trazado viario. 

1.10.3 Sección tipo 
La sección transversal del tronco principal y de los ramales de la glorieta proyectada está formada por calzada de 

7,00 m (2 carriles de 3,50 m cada uno), arcenes de 1,50 metros y bermas de 1,00 metros. 

La sección transversal del tramo de obra de paso superior sobre ferrocarril consta de de 7,00 m (2 carriles de 3,50 

m cada uno), arcenes de 1,50 metros e impostas a cada lado de 0.65 m, conformando un tablero con un ancho total 

de 11.30 m. 

La glorieta posee un diámetro exterior de 60,00 m, cuya calzada anular consta de un único carril de 5,00 m con 

arcén exterior de 1,50 m, provista con un gorjal de 0,50 m. 

1.11 Movimiento de tierras 
La descripción detallada de los apartados en referencia al movimiento de tierras se muestra en el Anejo 

nº9:”Movimiento de tierras” del presente proyecto. 

A continuación se muestra un breve resumen de movimiento de tierras de la obra lineal conjunta: 

Tabla 1-7. Resumen de movimiento de tierras en la obra lineal 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

DESBROCE DE TERRENO VEGETAL DESARBOLADO 30,302.17 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 128,290.37 

TERRAPLÉN O RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION 127,595.58 

SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 14,235.69 

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3 12,162.78 
 

La explanada finalmente considerada es del tipo E3, cuyas capas de formación son las siguientes: 

 0.30 m de suelo estabilizado S-EST 3 

 0.30 m de suelo seleccionado (2) 

Se considerará que la totalidad del material de la excavación podrá ser utilizado para la formación terraplenes, 

además de que el material de desmonte será excavado en su totalidad a través de ripper. 
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El balance de tierras se establece con una diferencia de 682.29 m
3
 de desmonte, que serán transportados a 

vertedero. 

1.12 Firmes y pavimentos 
En función de la categoría de tráfico T2 y la explanada seleccionada del tipo E3, se escoge la sección 232 del 

catálogo de firmes existente en la a 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.  

La sección seleccionada se aplicará también a los ramales de la glorieta pertenecientes a la BA-160 (norte y sur). 

El firme queda constituido por: 

Calzada   

- 3 cm de m.b.d.c. BBTM 11B PMB 45/80-60 en rodadura  

- Riego de Adherencia C60BP3 ADH (ECR-1)  

- 5 cm de m.b.c. AC22 bin BC50/70 S en capa intermedia  

- Riego de Adherencia C60B3 ADH (ECR-1)  

- 7 cm de m.b.c. AC32 base BC50/70 G en capa de base  

- Riego de curado C60B3 CUR (ECR-1) y riego de adherencia C60B3 ADH (ECR-1)  

- 20 cm de Suelocemento  

Arcenes  

- 3 cm de m.b.d.c. BBTM 11B PMB 45/80-60 en rodadura  

- Riego de Adherencia C60BP3 ADH (ECR-1)  

- 5 cm de m.b.c. AC22 bin BC50/70 S en capa intermedia  

- Riego de curado C60B3 CUR (ECR-1) y riego de adherencia C60B3 ADH (ECR-1)  

- 27 cm de Suelocemento 

 

La sección del firme adoptada sobre el tablero de la estructura existente en el tronco es el siguiente: 

- 3 cm de m.b.d.c. BBTM 11B PMB 45/80-60 en rodadura  

- Riego de Adherencia C60BP3 ADH (ECR-1)  

- 5 cm de m.b.c. AC22 bin BC50/70 S en capa intermedia  

- Riego de Adherencia C60B3 ADH (ECR-1) sobre impermeabilización de tablero 

1.13 Drenaje 
La definición detallada del conjunto de elementos que conforman el drenaje se muestra en el Anejo nº11: 

“Drenaje” del presente Proyecto. 

Para el dimensionamiento de los elementos que definen el drenaje de la traza se ha considerado la Norma 5.2-IC 

“Drenaje superficial”, del Ministerio de Fomento, aprobada por Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero. 

Los periodos de retorno considerados para el cálculo de los distintos elementos son los siguientes: 

 Drenaje longitudinal: 25 años 

 Drenaje transversal: 100 años 

1.13.1 Drenaje transversal 
La totalidad de las obras de drenaje transversal están constituidas por tubos de hormigón armado. 

Considerando los caudales para cada periodo de retorno de las cuencas mostradas en la tabla 1.4, se proyectan las 

siguientes obras de drenaje transversal: 

Tabla 1-8. ODT proyectadas en la obra lineal 

ODT CAUDAL DE DISEÑO DE ODTS (m3/s) 

  L (m) J (%) Q (T=100) Tipo Dimensiones (mm) Aportación P.K. 

ODT1 40.56 1.55 1.84 Tubo Hormigón 1800.00 C1,C2,C3,C-CUN1,C4,CUN2 0+220.00 

ODT2 23.97 4.42 2.41 Tubo Hormigón 1500.00 C5,C6,C-CUN5 0+530.00 

ODT3 23.02 4.58 2.03 Tubo Hormigón 1800.00 C7,C8,CT7 1+030.00 

ODT4 80.26 4.99 2.60 Tubo Hormigón 1800.00 C9,C11,AUX-ODT4 1+425.00 

ODT5 19.00 0.74 0.27 Tubo Hormigón 600.00 C9.1 1+370.00 

ODT6 7.06 0.61 0.99 Tubo Hormigón 1200.00 C9.1,C8 1+210.00 

ODT7 6.26 1.63 0.05 Tubo Hormigón 450.00 C-CUN2 1+275.00 

 

1.13.2 Drenaje longitudinal 
Con el objeto de facilitar y uniformizar la puesta en obra, se ha tratado se definir cunetas tipo a lo largo del 

corredor, tratando de respetar las especificaciones de taludes mostradas en la norma 5.2-IC. Se definen por tanto 

las siguientes cunetas: 

- Cunetas de pie de desmonte: se proyectarán a lo largo de todo el tronco principal cunetas triangulares con 

talud interior de 6H:1V y talud exterior de 4H:1V revestidas de hormigón en 30 cm de altura. Para los 

caminos se emplearán cunetas con talud tanto externo como interno de dimensiones 3H:2V sin 

revestimiento con dimensiones totales de 1.00 m en planta. 

- Cunetas de pie de terraplén: se proyectarán lo largo de todo el tronco principal cunetas triangulares con 

talud tanto externo como interno de dimensiones 3H:2V revestidas de hormigón en 30 cm de altura.  En 

los caminos se emplearán sin revestimiento con las mismas dimensiones. 

- Cunetas de coronación de desmonte: se proyectarán lo largo de todo el tronco principal y caminos cunetas 

trapeciales revestidas de hormigón, con ancho de base de 0.50 m, taludes 1H:1V y 0.50 m de altura. 

1.14 Estructuras 
La definición detallada de las estructuras proyectadas en el nuevo trazado se muestra en el Anejo nº12: 

“Estructuras” del presente Proyecto. 

A lo largo de la obra lineal se proyectará únicamente una obra de paso superior sobre ferrocarril, con una longitud 

de 30 m que se extiende desde el P.K. 1+886.51 hasta el P.K. 1+917.51. 
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Ilustración 6. Solución adoptada para obra de paso superior sobre ferrocarril en el P.K. 1+886.51 

1.14.1 Documentación empleada 
El conjunto de documentos empleados para la conformación de la obra de paso superior se muestra a 

continuación: 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08) 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). Ministerio de 

Fomento 

 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Ministerio de Fomento 

 Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón 

estructural (OC 11/2002), Ministerio de Fomento 

 Nota Técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. Ministerio de Fomento. 

 Orden Circular 1/2019 sobre aplicación de Eurocódigos a proyectos de carreteras 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 

 Instrucciones y recomendaciones sobre estructuras IGP-5 de ADIF 

  Puentes: Apuntes para su diseño y construcción (2007) Tomo I. Javier Manterola 

1.14.2 Solución adoptada 
La obra de paso superior sobre ferrocarril está compuesta por un tablero de vigas prefabricadas de hormigón (ante 

la imposibilidad de un cimbrado que afecte al estado de servicio de la red ferroviaria) con losa in situ de 0.25 m de 

espesor.  

El tablero se compone por 5 vigas prefabricadas con 1.30 m de canto, sobre las que apoya la losa de anchura de 

11.30 m, compuesto por dos carriles de 3.50 m con arcenes de 1.50 m e impostas de 0.65 m. 

La obra de paso superior se dispone con un gálibo de 7 m cumpliendo las especificaciones impuestas por ADIF en 

la IGP-5. 

Serán dispuestos estribos con muros de tierra armada, con el objeto de reducir la luz de la obra de paso, 

justificando su tipología estructural. 

El proceso constructivo consistirá en la construcción de los estribos, colocación de las vigas, colocación de las 

prelosas colaborantes y hormigonado de la losa de compresión in situ.  

1.15 Señalización, Balizamiento y defensas 
La descripción detallada de los elementos que conforman la señalización, balizamiento y defensas de la obra lineal 

se muestran en el Anejo nº13:”Señalización, balizamiento y defensas” del presente Proyecto. 

1.15.1 Elementos de señalización 
Marcas viales 

La tipología de las marcas viales es la correspondiente a la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 

Carreteras, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE del 4 de agosto y del 29 de septiembre de 

1987). 

Las marcas viales a emplear serán del tipo P-RR, es decir, permanentes por su utilización y diseñadas 

específicamente para mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 

Conforme a la clase de durabilidad obtenida a partir del factor de desgaste de cada una de las marcas viales 

proyectadas, y siendo el soporte mezcla bituminosa de nueva ejecución, los productos a utilizar en las marcas 

viales permanentes a ejecutar son los que se indican a continuación: 

 Marcas longitudinales y transversales: 

~ Termoplástico de aplicación en caliente mediante pulverización. 

 Flechas y símbolos: 

~ Plástico en frío de dos componentes aplicado mediante extrusión. 

 Cebreados: 

~ Plástico en frío de dos componentes aplicado mediante pulverización. 

Señalización vertical 

Las señales verticales proyectadas se ajustan a lo establecido en la Norma 8.1-IC Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de las señales y carteles verticales de circulación a 

instalar en este proyecto serán de clase RA-2 de los especificados en la vigente Norma 8.1-IC Señalización 

vertical. 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/E63F3B11-004D-41AB-9823-E2D60258ACAB/37497/RDEHE08.pdf
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Las señales verticales proyectadas son las siguientes: 

 Advertencia de peligro: tipo “P” 

 Reglamentación:  tipo "R" 

 Indicación:  tipo "S" 

En cuanto a dimensiones, color, tipo de alfabeto y altura característica de los mensajes, se adoptan los 

correspondientes para carretera convencional con arcén. 

Las dimensiones de las placas para señales de los tipos "P" y “R” serán de 1.350 mm de lado las triangulares, 900 

mm de diámetro las circulares y 900 mm de doble apotema las octogonales. 

Los carteles y señales de destino se proyectan según los nombres y mensajes que en ellos se indican, teniendo en 

cuenta los criterios sobre composición de señales de indicación de la Norma 8.1-IC. 

1.15.2 Elementos de balizamiento 
Como elementos de balizamiento se proyectan hitos de arista tipo I y captafaros reflectantes a dos caras en 

pavimento y en barrera de seguridad. 

1.15.3 Elementos de defensa 
El sistema de contención a instalar será barrera de seguridad metálica tipo N2/A/W3/1,0/S, contención clase 

normal y nivel N2, índice de severidad del impacto clase A, anchura de trabajo clase W3 y deflexión dinámica 

menor o igual a 1,0 m, simple y con postes de 2 m de longitud. 

Desde el 1 de enero de 2011 es obligatorio el marcado CE, por lo que, independientemente de los materiales 

constituyentes, o de su situación en cuanto a propiedad industrial (tanto sistemas libres como bajo patente), los 

modelos de sistemas de contención a emplear deberán disponer del correspondiente certificado de conformidad 

CE según la norma UNE-EN 1317-5, emitido por un organismo de certificación acreditado a tal fin, donde se 

incluirán los valores de los parámetros que caracterizan el comportamiento de cada sistema. 

El sistema a instalar deberá tener la conformidad de la Dirección Facultativa, de manera que de los posibles 

modelos con las características exigidas de nivel de contención, deflexión, anchura de trabajo, etc., dicha 

Dirección Facultativa podrá descartar aquellos que considere no idóneos en relación con las características de la 

carretera y de las márgenes del tramo de actuación. 

No se admitirán sistemas de contención que contengan postes con aristas cortantes en las caras expuestas al 

tráfico. 

Se deberá entregar el manual de instalación del sistema y sus características de instalación serán adecuadas al 

terreno existente. 

Se preferirán sistemas que cuenten con separadores a los que carecen de ellos. 

El sistema a colocar será compatible con los sistemas instalados con los que conecte. 

1.16 Reposición de servicios afectados 
La reposición de los servicios se muestra de forma detallada en el Anejo nº19:”Reposición de servicios afectados” 

del presente proyecto.. 

La obra proyectada afecta a los siguientes servicios: 

 Tendido aéreo de línea telefónica que discurre perpendicularmente a la traza, en los P.K. 0+280.00 y P.K. 

1+210.00  

Las líneas aéreas de línea telefónica que se ven afectadas discurren perpendicularmente a la traza, en los P.K. 

0+280.00 y P.K. 1+210.00.  

1.17 Soluciones propuestas al tráfico durante las obras  
La descripción de las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras se muestran de forma 

detallada en el Anejo nº 15: “Programación y soluciones al tráfico durante las obras” del presente proyecto. 

Se definen tres fases de ejecución mostradas detalladamente en el anejo correspondiente. 

Las medidas de seguridad a adoptar en lo que se refiere a la ordenación del tráfico durante la ejecución de las 

obras se ajustarán a lo indicado en la “Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de obras y en el Manual de Ejemplos 

de Señalización de Obras Fijas”. 

1.18 Expropiaciones 
La descripción detallada en materia de expropiación se muestra en el Anejo nº17: “Expropiaciones” del presente 

proyecto. 

Se establecerán como criterios base  para la fijación de los límites de expropiación los definidos en la Ley de 

Carreteras. (Ley 37/2015 de carreteras de 29 de septiembre). 

Se considera el límite de expropiación a 3 metros de la arista exterior de la explanación, al tratarse la totalidad de 

los terrenos expropiados del tipo rural. Se han considerado que la totalidad de las expropiaciones serán del tipo 

permanente, obviando expropiaciones temporales. 

El presupuesto total para expropiación se muestra a continuación: 

Tabla 1-9. Valoración total de las expropiaciones 

Valoración total de expropiaciones 

Precio total de expropiación (€) 21.556,44 

1.19 Justificación de precios 
En el Anejo nº 20 se justifican los precios de las distintas unidades que componen el presente Proyecto. 

1.20 Programación de las obras 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), se ha incluido en el  Anejo  nº 20: 

“Programación y soluciones al tráfico durante las obras” un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y 

coste óptimo, siendo su carácter indicativo. 

El plazo estimado de ejecución de la obra se eleva a catorce (14) meses. 

1.21 Estudio de seguridad y salud 
De acuerdo con el artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se incluye en el Anejo nº 21 un 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Su presupuesto es de 48.778,28 euros y está incluido dentro del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

1.22 Gestión de residuos 
Las obras proyectadas requieren el desmontaje de elementos de equipamiento vial (señales y carteles verticales) y 

de la gestión de residuos procedentes de demolición y excedentes de excavación. 
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Estas unidades de obra generan residuos que han de ser gestionados de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

Dicho Real Decreto establece en su artículo 4.a la obligatoriedad de contemplar en los proyectos de ejecución de 

obra un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, el cual se incluye como Anejo nº 16 de 

esta memoria. 

Se contempla dentro del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto un capítulo propio a tal efecto, cuyo 

importe asciende a la cantidad de 39.021,88 euros. 

1.23 Medidas protectoras y correctoras 
Se incluyen en proyecto el conjunto de actuaciones necesarias para la protección del entorno durante la ejecución 

de las obras, la restauración vegetal de las superficies generadas por las mismas y el seguimiento ambiental de la 

actuación. 

Los trabajos se han estructurado a partir del análisis de las afecciones ambientales básicas, tras cuya identificación 

se ha planteado un conjunto de actuaciones, las cuales se resumen seguidamente. 

1.23.1 Medidas protectoras y correctoras 
Se trata de un conjunto de medidas que abarca actuaciones generalmente concentradas en la fase de construcción, 

y cuyos objetivos son minimizar los posibles impactos generados y la integración ambiental y paisajística de las 

obras proyectadas. 

A continuación se resumen dichas medidas: 

 Protección de la calidad del aire, previendo la realización de riegos periódicos, con 

camión cuba, de las superficies de actuación y caminos de acceso. 

 Jalonamiento temporal de la zona de ocupación estricta de las obras. 

 Actuaciones en zona de instalaciones de obra, consistentes en la disposición de una balsa 

de retención-decantación, la impermeabilización de los terrenos destinados al parque de 

maquinaria y la aplicación de un Plan de Gestión de Residuos. 

 Protección y conservación de los suelos, que incluye la retirada, acopio y reutilización de 

la tierra vegetal procedente de las superficies ocupadas, definiéndose las condiciones de 

ejecución de dichas labores. 

Se prestará especial cuidado en la retirada de tierra vegeta en zonas de potencial existencia de especies de interés, 

para lo cual se seguirán los procedimientos suficientemente detallados en los artículos correspondientes de este 

pliego y en el documento ambiental del proyecto. 

 Restauración vegetal y paisajística. 

Se han definido un conjunto de actuaciones a desarrollar sobre las diferentes superficies generadas, concretamente 

en taludes de terraplén y desmonte, zonas interiores de las glorietas, tramos residuales de carretera y zona de 

instalaciones auxiliares. 

Estas actuaciones tienen por objeto corregir impactos, mejorar aspectos relacionados con la defensa contra la 

erosión, la restauración de la cubierta vegetal y la integración paisajística de la actuación. 

El conjunto de labores consideradas en los trabajos de restauración vegetal es el siguiente: 

 Preparación del terreno. 

 Extendido de tierra vegetal. 

 Siembras. 

 Plantaciones. 

 Labores de conservación y mantenimiento. 

Programa de seguimiento y vigilancia ambiental 

Todos los trabajos definidos se someterán al correspondiente programa de seguimiento y vigilancia ambiental. 

1.24 Presupuestos 
En el Documento nº4 Presupuestos, se detalla tanto las mediciones de las distintas unidades de obra, como los 

Cuadros de Precios nº1 y nº2 y los presupuestos parciales por capítulos que componen el presente proyecto. 

El resumen de Presupuesto del proyecto se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
  

     CAP.   D E S C R I P C I O N  
 

 IMPORTE  

           1      MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
 

           918,326.37      

       2      DRENAJE  
 

           139,150.14      

       3      FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

           514,713.54      

       4      ESTRUCTURAS 
 

           251,646.44      

       5      SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

           318,429.28      

       6      SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
 

             28,652.75      

       7      REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 

             24,765.36      

       8      VARIOS 
 

           182,342.05      

   
  

    

 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  

 
        2,378,025.93      

 
GASTOS GENERALES 13%            309,143.37      

 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%            142,681.56      

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A. 

 
        2,829,850.86      

 
I.V.A 21%            594,268.68      

   
  

 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION          3,424,119.54      

 

El presupuesto final de las obras asciende a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 

(3.424.119,54 €). 

1.25 Documentos que integran el proyecto 
A continuación se muestran el conjunto de documentos que integran el presente proyecto: 

Documento nº 1: Memoria y Anejos 

1. Antecedentes 

2. Cartografía 
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3. Afección al Planeamiento Urbano 

4. Análisis multicriterio de alternativas 

5. Geología, Geotecnia y procedencia de los materiales 

6. Climatología e Hidrología 

7. Estudio de Tráfico 

8. Trazado 

9. Movimiento de Tierras 

10. Firmes y pavimentos 

11. Drenaje 

12. Estructuras 

13. Señalización, balizamiento y defensas 

14. Reposición de caminos y accesos 

15. Planificación y Soluciones al tráfico durante las obras 

16. Gestión de residuos 

17. Expropiaciones 

18. Reposición de servicios 

19. Justificación de Precios 

20. Estudio de Seguridad y Salud 

Documento nº 2: Planos 

1. Situación e índice de planos 

2. Planta General 

3. Planta Trazado. Tronco principal 

4. Planta caminos y glorieta 

5. Perfiles Longitudinales 

6. Perfiles Transversales 

7. Secciones tipo y detalles 

8. Planta Drenaje 

9. Detalles Drenaje 

10. Planta Señalización 

11. Detalles Señalización, balizamiento y defensas 

12. Estructuras 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº4: Presupuesto 

1. Mediciones 

2. Cuadros de Precios 

2.1 Cuadro de Precios nº1 

2.2 Cuadro de Precios nº2 

3. Presupuesto 

3.1 Presupuestos Parciales 

3.2 Presupuesto Final 

 

Sevilla, julio de 2019 

El autor del Trabajo Fin de Máster 

 

 

Germán Cerrato Rodríguez 
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