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1.MEMORIA

1.1  ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA.

Els antecedents administratius del present document constructiu sén els segients:

Estudi previ del "Projecte de re urbanitzacié de I'Avinguda Prat de la Riba"
redactat per I'arquitecte municipal Jose M? Gonzalez Cubo. Juliol 2012.

- Avantprojecte del "Projecte de re urbanitzacié de I'Avinguda Prat de la Riba".
Octubre 2012.

- Cartografia topografica actualitzada de la zona de projecte a escala 1:1000.

- Cartografia cadastral de la zona de projecte.

L'ambit d'actuacié inclou els terrenys qualificats com a sistema viari situats a
I'Avinguda de Prat de la Riba més la superficie minima necessaria per assegurar el
trobament correcte amb els carrers amb els que s’intersecta. L'ambit també inclou els
terrenys qualificats de zona verda corresponents a la plagca d'Enric Morera, els terrenys
qualificats com a via civica corresponents a la placeta que hi ha davant de la llar
d'infants en la trobada de I'Avinguda de Prat de la Riba amb I'Avinguda del President
Companys (d'ara en endavant plaga sud) i una part dels terrenys de I'Avinguda Bac de
Roda per I'ampliacié de la seva vorera.

L’estat actual del vial presenta una seccié simétrica amb voreres de 1.75m sense cap
alineaci6 d'arbres i amb fanals col-locats a portell cada 15m. L'amplada de la calgada
és de 8.5m i esta formada per un carril de circulacié de 4m i dos carrils d'aparcament
de 2.25m d'ample. L'estat de l'asfalt i les voreres mostren clars simptomes de desgast i
multiples reparacions parcials. Gran part dels creuaments de les voreres no compten
amb guals de vianants i suposen importants barreres arquitectoniques. Hi ha linies
electriques aéries a gran proximitat de les facanes. Els contenidors s6n convencionals
en superficie i n'hi ha fins a 4 agrupacions al llarg del carrer.



1.1.1 Recull fotografic del estat actual

1.1.1.1 Av. Prat de la Riba

A continuacié es pot veure un recull de fotografies que mostren l'estat actual de

'avinguda Prat de la Riba:
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1.1.1.2 Placa Enric Morera

A continuacié es pot veure un recull de fotografies que mostren I'estat actual de la

placa Enric Morera:







1.1.1.3Placa Sud

A continuacié es pot veure un recull de fotografies que mostren I'estat actual de la
placa Sud:










1.2 PLANEJAMENT.

Els documents de planejament en vigor a I'ambit de la proposta son els seglents:

- Pla General Metropolita d'Ordenacié urbana aprovat definitivament el 14 de
juliol de 1976 (BOP 19.07.76).

- Planol Refés del PGM a escala 1:2000 de tots els municipis excepte Barcelona
amb diferents aprovacions definitives: 11.03.83, 26.07.83, 27.12.83, 27.04.84
(DOG. 22.04.83, 27.05.83, 24.02.84, 19.06.84, 06.04.87).

- Pla Territorial General de Catalunya aprovat definitivament el 16 de marg de
1995 (DOG. 31.03.95).

Els terrenys que abasta I'ambit del projecte sén de titularitat pablica i disponibles. El
projecte que es desenvolupa en el present document manté plena coheréncia amb el

planejament vigent.

1.3 OBJECTE DE LA PROPOSTA.

L'objectiu d’aquest projecte és la re-urbanitzacié de tot I'ambit per al seu arranjament,
millora i adequacid, aconseguint un resultat coherent i unitari que doni al global de la
urbanitzacié de I'Avinguda un important salt qualitatiu. Per assolir-ho, i al ser un
projecte d’execucio, s'ha optat per la soluci6 que maxifica les prestacions amb el
minim d'inversié. D'altra banda també és objectiu de la proposta aconseguir un resultat
coherent i unitari faci donar al global de la urbanitzacié de I'Avinguda un important salt
qualitatiu.

Dins de I'ambit de la proposta es poden diferenciar 3 sub-ambits amb objectius
diferenciats:

1. Re urbanitzacié de I'Avinguda de Prat de la Riba.

La re-urbanitzacié del vial i voreres de I'Avinguda de Prat de la Riba és l'objectiu
principal del projecte. Es pretén adequar la secci6 actual, sense variar substancialment
les seves prestacions de transit i de places d'aparcament pero ajustant-ne les mides
de tot plegat per poder aconseguir unes voreres més amples i poder plantar una



alineaci6 d'arbres. En definitiva, millorar la qualitat de I'Avinguda, sense que aixo
repercuteixi en les seves prestacions.

2. Re-urbanitzacié de la plaga d'Enric Morera.

Amb la re-urbanitzacié de la plaga d'Enric Morera es vol assolir un doble objectiu. En
primer terme, es vol canviar el caracter introvertit i tancat que té la placa. La forta
baixada que fa el carrer provoca que hi hagi un important desnivell entre la plaga i el
vial. A I'nora la vegetacié arbustiva que l'envolta a mode de tanca potencia aquest
tancament. En segon terme es vol peatonalitzar el tram de vial que circumval-lava la
placa ja que aquest tram només funciona com accés dels veins que viuen al carrer de
I'Aneto.

La decisi6 de peatonalitzar aquest tram de vial, essent només accessible als veins,
eliminar el carril d'aparcament en aquest tram i ampliar la vorera de I'Avinguda Bac de
Roda, permet que la superficie de la plaga augmenti substancialment tant en superficie
total com en la superficie de la plaga elevada, ja que els limits d'aquesta es poden
eixamplar guanyant aixi més superficie plana. De la mateixa manera que amb el vial,
es vol que la plaga doni un salt qualitatiu, a més augmenti les seves prestacions amb

un tipus d'intervencié moderada.

3. Re-urbanitzacié de la placa sud (escola).

La urbanitzacié actual de la plaga sud presenta també un doble problema. De la
mateixa manera que a la plaga d'Enric Morera, la vegetacié arbustiva existent a mode
de tanca li dona un caracter molt tancat i introvertit, essent a més forca més petita.
D'altra banda la forta pendent del carrer en aquest tram, al voltant del 7%, es trasllada
directament a la plaga.

Aixi doncs, els objectius de la re-urbanitzacié de la placa sén també multiples. En
primer terme, es pretén modificar aquest caracter tancat i introvertit de la placa, creant
a I'hora una zona plana amb uns criteris i mitjans iguals als de la plaga d'Enric Morera.
D'altra banda es vol dotar a la llar d'infants existent d'un accés més ample.



1.4 DESCRIPCIO DE LES SOLUCIONS ADOPTADES.

De la mateixa manera podem descriure les solucions adoptades atenent a aquest tres
sub-ambits:

1.4.1 - VIAL

1.4.1.1 - Enderrocs i treballs previs.

Es contempla la demolicié i transport a I'abocador autoritzat i controlat o magatzem
municipal de tots els elements incompatibles amb I'execucié de les obres, existents
dins de I'ambit del projecte.

S’han previst els seglients elements a enderrocar:

- Calgada asfaltica: Només cal enderrocar el gruix necessari per poder executar el nou
paquet de ferms. Tenint en compte que la nova calgada de I'Avinguda circula
integrament per la traga de l'antiga, es pot considera un terreny perfectament
compactat i per tant I'esplanada resultant de I'enderroc i excavacio sera de condicions
optimes i no caldra fer ninguna millora del terreny.

- Voreres existents: S'ha previst I'enderroc del paviment i de la base existent, tot i que
durant I'obra es valorara la opcié d'aprofitar les bases existents i limitar-se a fer només
un canvi de paviment. Aixo dependra de la relacié entre la rasant existent i la nova i de
I'estat de les bases de paviments que es puguin trobar.

- Vorades de formigé, guals de formigd, murs i baranes metal-liques.

- Fanals existents, pilones, senyals, postes i papereres: Es preveu la retirada de tots
aquests elements i el seu trasllat a diposit municipal per al seu re-aprofitament.

- Marquesina d'autobusos: s'avisara a I'empresa municipal encarregada d'aquest
elements perque vinguin a retirar-la i posteriorment, previ al final de les obres caldra
tornar-la a recol-locar.

Cal afegir que durant I'elaboracié del projecte s’ha tingut molt present el fet de no
modificar en excés les rasants de les voreres, per tal de minimitzar els enderrocs i de
modificar el menor nombre de serveis possibles. Aquest esforg permet que, en alguns
casos, es puguin utilitzar fins i tot les bases existents del paviment de vorera. Les
rasants de les voreres, doncs, sén sempre més altes en projecte que en l'actualitat, i
tenen pendent suficient per afavorir el drenatge a més d’acomplir les normatives

d’accessibilitat. S’han respectat les rasants dels accessos en tot moment.



1.4.1.2 - Descripci6 general de la proposta.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, I'objectiu de la re urbanitzacié de I'Avinguda es
millorar qualitativament les seves caracteristiques com a via més civica, sense que
aixo impliqui perdre prestacions en quant a transit o capacitat d'aparcament. En aquest
sentit cal esmentar que s'aconsegueix un eixamplament de les voreres per millorar el
pas del vianant i poder complir amb la normativa vigent a I'hora que s'aconsegueix
introduir una alineacié d'arbrat, ara inexistent. Per assolir aquest objectiu s'han
racionalitzat els amples de la calcada perd sense que aquesta deixi de comptar amb
un carril de circulacié i dos carrils d'aparcament (un a banda i banda).

Cal esmentar que es realitza una ampliacié de la vorera de I'Avinguda Bac de Roda en
contacte amb la plaga d'Enric Morera. L'amplada a assolir és la del tram d'avinguda
immediatament anterior. Tot i aixd aquesta ampliacié de vorera no sera continua si no
que comptara amb un entrant per poder on pararan els autobusos de linia que hi

circulen.

1.4.1.3 - Nova seccio tipus.

La nova secci6 tipus descrita de esquerra a dreta mirant en el sentit de circulacié dels
vehicles esta formada per una primera vorera de 1.80m, una calgada de 7.20m que
consta de un carril d'aparcament de 2m, un carril de circulaci6 que manté el mateix
sentit de 3.2m i un segon carril d'aparcament de 2m. Per Ultim, una segona vorera de
3m d'ample amb una alineacié d'arbres en escocells de 1m d'ample cada 6m, una
alineaci6 de fanals a 70 cm del bordé de la vorera cada 18m i un pas lliure constant de
1.8m.

Aquesta seccio tipus és constant tot al llarg de I'Avinguda tret de les zones de les
places on s'elimina un dels carrils d'aparcament per poder eixamplar la vorera que
dona a la plaga. També es produeixen petites excepcions a la vorera esquerra quan
aquesta recull les agrupacions de contenidors soterrats. Llavors també s'amplia la
vorera fins a un ample de 3.8m i desapareix aquell tram de carril d'aparcament.

1.4.1.4 - Pavimentacio.

La relacio dels paviments i elements de I'Avinguda és la seglent:

- Voreres: el paviment predominant a les voreres és el panot '4 pastilles'.

- Calgcada: la calgada sera d'aglomerat asfaltic.

- Escocells: estaran delimitats mitjangat platina d'acer galvanitzada i s'hi disposara una
capa de saul6 provinent del saul extret de I'actual plaga sud.

- Vorades de formigé prefabricat tipus "T5'

- Rigola blanca de formig6 prefabricat de 30x30x8cm.



- Guals de vianants: Els guals de vianants a les zones de les places seran de peces de
formig6 prefabricat tipus V120 de Breinco o similar. Els guals dels creuaments de
I'Avinguda amb els diferents carrers amb els que interseca es fan mitjangcant voreres
deprimides pavimentades amb el mateix panot '4 pastilles'

- Guals de vehicles: Els guals de vehicles seran de peces de formigé prefabricat de 40
cm de rampa.

Aquest apartat es pot consultar desenvolupat en profunditat a I'annex “Pavimentaci6”.

1.4.1.5 - Mobiliari.

La dotaci6 de mobiliari del vial sén basicament 4 elements. En primer terme, una
alineaci6 de fanals col-locats a la vorera oest cada 18m (més informacié al capitol de
xarxes). En segon terme, col-locaci6é de pilones en aquells guals i voreres deprimides
susceptibles de poder ser envaits pel mal us dels vehicles. Aquestes pilones, son
majoritariament fixes, del model Badalona AMB. Hi ha perd dues excepcions, les
pilones que han de regular el pas del veins del carrer Aneto seran retractils i
d'accionament mitjangant comandament a distancia. També hi ha una important
dotacié de papereres a tots els creuaments de I'Avinguda. Aquestes papereres seran
del model Barcelona, de xapa perforada, de 60, trabucables i pintades de gris.

Per ultim, s'instal-laran tres agrupacions de contenidors soterrats, model CP3 de la
casa EQUINORD o similar. Totes tres agrupacions seran completes, i per tant
comptaran amb 5 contenidors cadascuna, corresponent a tots els tipus de residus
urbans, plastic, vidre, paper, organic i resta.

1.4.1.6 - Vegetacio.

Per a 'eleccié de les espécies vegetals el projecte s’han tingut en compte criteris de
sostenibilitat i respecte al medi ambient com criteris de port, estructura i capacitat de
desenvolupament de les plantes escollides segons 'emplagcament i 'orientacié. Es per
aixo que s’han escollit plantes autoctones o adaptades a les condicions climatiques de
la zona i de baixos requeriments hidrics. En el cas dels arbres s’han conservat els que
formen part de I'’Avinguda Prat de la Riba.

S’ha escollit el perer de flor (Pyrus calleriana chanticleer) com a arbre d’alineacié de
I'Avinguda. Aquesta espécie columnar, i de port i estructura compactes, es podra
desenvolupar lliurement sense la necessitat d’efectuar podes continues que el puguin
debilitar. L’arbre aportara una abundant floracié blanca a la primavera, ombra a I'estiu,
color vermellds a la tardor, i la filtracié de la llum a I'hivern.

Els arbres es subministraran en pa de terra o contenidor i hauran de complir les mides
i caracteristiques especificades en el projecte.



S’ha plantejat reg per goteig per als arbres, a través d’anelles de goters.

1.4.1.7 - Semaforitzacio.

Actualment només hi ha un semafor a tota I'Avinguda, aquest esta situat al final del vial
per regular el transit que s'incorpora a I'Avinguda del President Companys. La
proposta no preveu canvis al respecte. El semafor continuara funcionant durant les

obres i sera re-emplacat a la seva nova ubicacio.

1.4.1.8 - Senyalitzacié.

Aquest capitol preveu la realitzacio de la senyalitzacié vertical i horitzontal. En quant a
la vertical, com les condicions de la via no varien, la proposta es limita basicament a
reposar les senyals existents a la posici6 on eren abans amb les lleugeres
modificacions que puguin haver. Actualment hi ha moltes senyals col-locades sobre els
fanals, la proposta contempla que totes les noves senyals es col-loquin amb el seu pal
corresponent.

La senyalitzaci6 horitzontal s'emprara per marcar tots els passos de vianants, les
zones d'aparcament, els guals d'accés de vehicles i els triangles de 'cediu el pas'.



1.4.2 - PLACA D'ENRIC MORERA

1.4.2.1 - Enderrocs i treballs previs.
Es contempla la demolicié i transport a I'abocador autoritzat i controlat 0 magatzem
municipal de tots els elements incompatibles amb I'execucié de les obres, existents
dins de I'ambit del projecte.
S’han previst els seglients elements a enderrocar:

Calgada asfaltica (tram vial de circumval-lacié): Només cal enderrocar el gruix
necessari per poder executar el nou paquet de paviment.
- Voreres existents: S'ha previst I'enderroc del paviment i de la base existent, tot i que
durant 'obra es valorara la opcié d'aprofitar les bases existents i limitar-se a fer només
un canvi de paviment. Aixd dependra de la relacié entre la rasant existent i la nova i de
I'estat de les bases de paviments que es puguin trobar.
- Esbrossada: Es preveu la esbrossada dels arbustos i talussos existents. Aquesta
esbrossada pero, no es portara a abocador si no que sera apilada en obra per al seu
compostatge i posterior reutilitzacié com a millora de la terra vegetal.
- Vorades de formig6, guals de formigd, murs i baranes metal-liques.
- Fanals existents, bancs, pilones, fonts, senyals, postes i papereres: Es preveu la
retirada de tots aquests elements i el seu trasllat a diposit municipal per al seu re
aprofitament.
- Jocs infantils: Es preveu la retirada de tots els jocs infantils existent en aquesta zona.
Aquests pero seran apilats en obra per poder ser posteriorment re col-locats a la placa
sud.

1.4.2.2 - Descripcio general de la proposta.

Les variacions introduides a les voreres properes a la plaga aixi com la peatonailitzacié
del vial que avui dia la circumval-la, fan que la superficie de plaga augmenti
substancialment, tant en numeros absoluts com la superficie de la placa elevada, ja
que els limits d'aquesta poden ser eixamplats en tots els seus costats. No obstant la
seva rasant de l'actual es romandra inalterada, mantenint la superficie de saul6 i els
grans platans existents. A linterior de la placa elevada es disposara un area de jocs
infantils amb paviment de cautxd. Per assolir I'objectiu d'obrir la plaga al carrer, es
canviara l'actual soluci6é per salvar el desnivell de mur, talis i arbust per la formaci6
d'una grada amfiteatre que dotara la plaga d'una zona d'estada addicional en plena
continuitat amb la vorera.

La superficie que ocupava el vial de circumval-lacioé sera ara una nova part de la placa
on només podran accedir amb vehicle els veins del carrer de I'Aneto.



1.4.2.3 - Pavimentacio.

La relacié dels paviments i elements de la plaga d'Enric Morera és la seglent:

- Voreres: el paviment predominant a les voreres és el panot '4 pastilles'.

- Escocells: estaran delimitats mitjancat platina d'acer galvanitzada i s'hi disposara una
capa de saul6 provinent del sauld extret de I'actual plaga sud.

- Saulé: Tot i mantenir la zona de saul6 existent, es preveu l'aportacié de més material
per completar les zones eixamplades i augmentar el gruix existents fins a esgotar el
saulo provinent de la retirada de la plaga sud.

- Cautxu: a la zona de jocs infantils.

- Remats i trobades entre paviments amb platines d'acer galvanitzat segons detall.

- Remat dels bancs '"108' i del nou perimetre de la plaga elevada mitjangant platines
d'acer corten segons detall.

- Grada amfiteatre: Aquesta grada amfiteatre es realitzara mitjancant elements de
formig6 prefabricat model '108' de S&C o similar segons detalls. Les esteses de les
grades es pavimentaran mitjangant peces de formigd prefabricat gris amb acabat
buixardat, i bisell minim de mides 60x40x5cm de la casa Canig6 o similar.

1.4.2.4 - Mobiliari.

La dotacié de mobiliari de la plaga és la seglent:

- Fanals amb lampada de leds de carandina (h:4.7m).

- Font.

- Aparca bicis a base de tubulars d'acer galvanitzat.

- Papereres model Barcelona, de xapa perforada, de 60I, trabucables i pintades de
gris.

- Bancs. A banda de la formacié de la grada mitjancant aquests elements, Es preveu la
col-locaci6 d'una alineaci6 de bancs d'aquest tipus a un dels limits de la plaga.

- Jocs infantils: en aquesta area es col-locaran dos jocs nous. Un gronxador model
tipus OODLE de Microarquitectura o similar i una estructura de jocs model tipus PSI

1030 de Microarquitectura o similar.

1.4.2.5 — Vegetacio i reg

Per a I'eleccié de les especies vegetals el projecte s’han tingut en compte criteris de
sostenibilitat i respecte al medi ambient com criteris de port, estructura i capacitat de
desenvolupament de les plantes escollides segons 'emplagament i I'orientacié. Es per
aixo que s’han escollit plantes autdctones o adaptades a les condicions climatiques de
la zona i de baixos requeriments hidrics. En el cas dels arbres s’han conservat els que
formen part de la plaga Enric Morera.



Per a la plaga d’Enric Morera s’han escollit plataners (Platanus x hispanica) com a
arbres de nova plantacié. La idea és completar la imatge arbodria existent, de plataners,
amb la finalitat d’engrandir la placa visualment. El plataner es subministrara copat a
2,5 metres d’alcada i permetra aconseguir verdor a la primavera, ombra densa a
I'estiu, una atractiva coloracié marr6 a la tardor i el pas de la llum i la bellesa del seu
tronc a 'hivern.

L’espécie arbustiva escollida per a les tanques és el llorer-cirerer (Prunus laurocerasus
caucasica), es tracta d’una planta arbustiva perenne, que pot arribar als 2 metres
d’alcada quan aconsegueix la maduresa i que resulta molt adequada per a formar
tanques verdes i compactes. Les seves fulles llustroses aporten verdor tot I'any.
Floreix de color blanc la primavera i a la tardor-hivern li apareixen els fruits en forma
de drupa esférica de color blau fosc.

Finalment I'especie escollida per al parterre de la placa és el cotoneaster (Cotoneaster
horizontalis). Arbust semipersistent i de port rastrer que esdevé un bon cobertor del
sol. Destaca pel color vermell i la forma esférica dels seus fruits a I'hivern.

Els arbres es subministraran en pa de terra o contenidor i les plantes arbustives en

contenidor.

S’ha plantejat reg per goteig tant per als arbres, a través d’anelles de goters com per a
les plantes arbustives.

1.4.3 - PLACA SUD (ESCOLA)

1.4.3.1 - Enderrocs i treballs previs.

Es contempla la demolici6 i transport a I'abocador autoritzat i controlat 0 magatzem
municipal de tots els elements incompatibles amb I'execucié de les obres, existents
dins de 'ambit del projecte.

S’han previst els seglients elements a enderrocar:

- Saulo: Es preveu la retirada del sauld existent, perd aquest sera apilat en obra pel
seu posterior re aprofitament per omplir els escocells dels arbres i per fer una
aportacioé de material extra a la plaga d'Enric Morera.

- Esbrossada: Es preveu la esbrossada d'un dels arbustoss. Aquesta esbrossada pero,
no es portara a abocador si no que sera apilada en obra juntament amb I'esbrossada
de la plaga d'Enric Morera per al seu compostatge i posterior reutilitzacié com a millora
de la terra vegetal.

- Bancs existents, pilones, fonts, senyals, postes i papereres: Es preveu la retirada de
tots aquests elements i el seu trasllat a diposit municipal per al seu re aprofitament.



- Jocs infantils: Es preveu la retirada de tots els jocs infantils existent en aquesta zona.
Aquests perd seran apilats en obra per poder ser posteriorment re col-locats en la
nova placa Sud.

1.4.3.2 - Descripcio general de la proposta.

La variaci6 introduida a la vorera permet augmentar la superficie de la plaga. La rasant
variara considerablement ja que per evitar que la plaga tingui la mateixa pendent del
carrer (al voltant del 7%), aquesta romandra a una pendent molt inferior (1.5%), apte
pel bon Us de I'espai. Aquest canvi de rasant genera un nou salt entre la nova plaga i
la vorera del vial que es salva amb la mateixa solucié que a la plaga d'Enric Morera, es
a dir, mitjangant la formacié d'una grada amfiteatre que dotara la plaga d'una zona
d'estada addicional en plena continuitat amb la vorera. Val a dir que tot i el canvi de
rasant es mantindra tot I'arbrat existent. La superficie de la nova placa elevada sera
integrament ocupada per una area de jocs infantils en clara relaci6 amb I'escola
bressol de la qual n'és l'avantsala.

1.4.3.3 - Pavimentacio.

La relacio dels paviments i elements de la plaga Sud (escola) és la segiient:

- Voreres: el paviment predominant a les voreres és el panot '4 pastilles'.

- Escocells: estaran delimitats mitjancat platina d'acer galvanitzada i s'hi disposara una
capa de saul6 provinent del sauld extret de la propia placga.

- Cigronet: a la nova placa elevada, que es tota ella una area de jocs infantils.

- Remats i trobades entre paviments amb platines d'acer galvanitzat segons detall.

- Remat dels bancs '108' i del nou perimetre de la plagca mitjangcant platines d'acer
corten segons detall.

- Grada amfiteatre: Aquesta grada amfiteatre es realitzara mitjancant elements de
formigd prefabricat segons detalls. Les esteses de les grades es pavimentaran
mitjangant peces de formigd prefabricat gris amb acabat buixardat, i bisell minim de
mides 60x40x5cm.

1.4.3.4 - Mobiliari.

La dotaci6 de mobiliari de la plagca és la seguent:

- Fanals amb lampada de leds de carandina (h:4.7m).

- Font.

- Aparca bicis a base de tubulars d'acer galvanitzat.

- Papereres model Barcelona, de xapa perforada, de 60I, trabucables i pintades de

gris.



- Bancs. A banda de la formacio6 de la grada mitjangant aquests elements, Es preveu la
col-locaci6 d'una alineaci6 de bancs d'aquest tipus a un dels limits de la plaga.

- Jocs infantils: en aquesta area es re col-locaran tots els jocs que hi havia abans
juntament amb els que hi havia a la plaga d'Enric Morera.

1.4.3.5 - Vegetacié.

Per a 'eleccié de les espécies vegetals el projecte s’han tingut en compte criteris de
sostenibilitat i respecte al medi ambient com criteris de port, estructura i capacitat de
desenvolupament de les plantes escollides segons 'emplagament i I'orientacié. Es per
aixo que s’han escollit plantes autdctones o adaptades a les condicions climatiques de
la zona i de baixos requeriments hidrics. En el cas dels arbres s’han conservat els que
formen part de les plaga Sud.

L'espécie arbustiva escollida per a la tanca és el llorer-cirerer (Prunus laurocerasus
caucasica), es tracta d’'una planta arbustiva perenne, que pot arribar als 2 metres
d’alcada quan aconsegueix la maduresa i que resulta molt adequada per a formar
tanques verdes i compactes. Les seves fulles llustroses aporten verdor tot I'any.
Floreix de color blanc la primavera i a la tardor-hivern li apareixen els fruits en forma
de drupa esférica de color blau fosc.

Les plantes arbustives es subministraran en contenidor.

S’ha plantejat reg per goteig.



1.5 TOPOGRAFIA.

L'aixecament topografic de I'ambit facilitat per la Mancomunitat de Municipis de I'Area

Metropolitana de Barcelona (MMAMB) es pot consultar al planol de Topografia.

1.6 GEOTECNIA.

No es considera necessari la realitzacié d'un estudi geotécnic de I'ambit de les obres

tenint en compte el tipus de treballs a realitzar.

1.7 SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRES.

INSTAL-LACIONS DE SERVEIS.

Les xarxes que travessen I'ambit son les seguents:

Sanejament - Clabsa

Enllumenat — Sece

Mitja i Baixa Tensi6 — Endesa
Telefonia — Telefonica

Fibra Optica — Vodafone / Orange
Aigua — Agbar

Gas — Gas Natural

Els serveis existents que es veuen afectats per el projecte de re-urbanitzacié de

I’Avinguda Prat de la Riba son els seguents:

Sanejament

El col-lector existent presenta problemes puntualment per dimensionat i pel seu
estat de conservaci6é. Donat que es configura segons el projecte la recollida
superficial d’aiglies, també es substituiex el col-lector general, amb un diametre
adequat a les seves necessitats i mantenint les connexions particulars que
existeixen. Aquest punt es desenvolupa a I'apartat “Col-lector” dels annexes.
Enllumenat

Es substitueix I'enllumenat existent, obsolet i antic per la proposta de projecte,

amb un enllumenat unilateral i amb fanals amb leds, amb un menor consum.



Les linies existents es mantenen i per als punts de llum existents fora de I'ambit
que pertanyen a aquestes linies es realitzara una canalitzacié nova en el seu
recorregut per 'ambit del projecte.
El quadre de comandament tindra una nova ubicacié, segons la proposta
d’urbanitzacié i amb un model actualitzat i conforme amb la normativa. Aquest
punt es desenvolupa al apartat “enllumenat” dels Annexes.

- Baixa Tensi6
Els tracats aeris de Baixa Tensi6 existents dins de I'ambit de projecte es
soterraran. Amb aquesta intervencié es tindran que actualitzar les escomeses
particulars en facana.

- Telefonica
Els tracats aeris de Telefonia existents dins de I'ambit de projecte es
soterraran. Concretament es tracta de dos creuaments a l'alcada dels carrers
Pere Il i Sant Viceng.

- Aigua
Es substitueixen el conductes existents de la xarxa d’aigtes de fibrociment per
tal de col-locar un material que no representi riscos per a la salut.

Donat que el projecte es situa en una zona consolidada del nucli urba no es contempla

cap nou subministrament per a les xarxes existents.

1.8 DISPONIBILITAT DE TERRENY.

Un cop consultada la cartografia cadastral es pot determinar que hi ha plena
disponibilitat dels terrenys per a la realitzacié de les obres descrites en el present
projecte.

1.9 CONTROL DE QUALITAT.

El Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’'Obres en 'AMB
estableix segons la seva clausula 41 que les despeses originades per aquest concepte
seran per compte del sub-contractista fins a I'u i mig per cent (1,5%) de l'import
d’execucié material del projecte.

El pla de control de qualitat es troba desenvolupat a I'annex “Control de Qualitat”



1.10 SEGURETAT | SALUT.

L'estudi de seguretat i salut es desenvolupa I'annex “Seguretat i Salut” i satisfa tots els
requisits previstos en la llei 39/1999 de prevencié de riscos laborals i a I'article 5 del
Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre (BOE de 25 d'octubre), pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, aixi com la Llei
31/1995, de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de

gener i d'altres.

1.11 ASPECTES MEDIAMBIENTALS.

Segons lo establert al Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de Gener on s’aprova el
text refés de la llei d’avaluacié ambiental de projectes, com que el projecte que estem
redactant es un projecte de re-urbanitzaci6 en nucli urba no esta inclos en el
procediment d’impacte ambiental establert al Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de

Gener, per aquest motiu no s’ha de desenvolupar I'estudi ambiental.



1.12 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

Els aspectes més significatius de I'EGR so6n els seglents:

e S'ha detectat I'existéncia d'un residu especial que es generara durant les feines
d'enderroc, degut a la retirada de l'actual canonada d'aigua, que és de
fibrociment amb amiant.

e L'obra es dura aterme en 3 fases.

e Durant la primera fase es realitzara la meitat del vial de I'avinguda i la plaga
d'Enric Morera. Es disposara de contenidors per a residus inerts (formigd), no
especials i especials al vial i de contenidors per residus de formigd i no
especials a la plaga d'Enric Morera.

e Durant la segona fase es realitzara la segona meitat del vial de I'avinguda i la
placa Sud (Escola). Es disposara de contenidors per a residus inerts (formigo),
no especials i especials al vial i de contenidors per residus de formigd a la
placa Sud (escola).

e La tercera fase correspon a la execucié de la capa de transit de la calgcada. Els
residus generats es consideren despreciables.



1.13 ACCESSIBILITAT.

El projecte dona compliment a la legislacié d'accessibilitat segtient:

e Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminaci6 i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

e Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions
basiques d'accessibilitat, i no discriminacié de les persones amb discapacitat
per l'accés i la utilitzacio dels espais publics urbanitzats i edificacions.

e Ordre VIV/561/2010, d'u de febrer, pel que es desenvolupa el document técnic
de condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié per l'accés i la
utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

e Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tecnic de
I'Edificacié, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, en materia
d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat.

A mode de resum, el projecte contempla els seglents aspectes:
Paviments

Sén durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
Ambdues voreres disposen d'un pas lliure sense impediments igual o superior a 1.8m.
Els creuaments disposen de guals o voreres deprimides, les pendents de les quals son
del 12%.

Les reixes i registres es col-locaran enrasats amb el paviment. Les obertures
d’aquestes reixes permetran la inscripcié d’'un cercle de 3 cm de diametre amb el
paviment mitjangant reixes que compleixen les condicions anteriors.

Mobiliari urba
La situacid permetra I'existéncia d’'una banda de pas lliure d’obstacles de 0,90 m.

d’amplada per 2,10 m dalgcada. Els elements que hagin de ser accessibles
naturalment estaran situats a una algada de entre 1 m i 1,40 m. d’algada.



1.14 PLA D'OBRA.

La previsié de durada maxima de les obres és de 9 mesos. S'estableix aquest periode
tenint en compte la convivéncia de les obres amb el transit de vehicles de I'Avinguda i
els accessos a les finques existents, tant de vianants com de vehicles. Aquestes
particularitats alentiran el ritme normal de l'obra i faran necessaries I'execucié dels
treballs en successives fases.

El pla d'obra desenvolupat es pot consultar a I'annex 18 del present document.

1.15 TERMINI DE GARANTIA.

Tal i com s'estableix al Plec de clausules administratives particulars atenent a la
complexitat i naturalesa de I'obra, el termini de garantia fixat sera d'un any.

1.16 JUSTIFICACIO DE PREUS.

Les bases emprades per a elaborar 'annex de Justificacié dels preus sén les Bases de
Preus de 'AMB (2012). La justificacié de preus es fa seguint la metodica establerta a
I'art 130 del RGLCAP i els articles 27 i 28 del ROAS.

No tindra lloc revisié de preus, tenint en compte que el termini de I'obra es inferior a un
any.

La justificacio de preus es desenvolupa a I'annex 19 del present document.

1.17 PARTIDES ALCADES.

S’han emprat només alguna partida algada en la elaboracié dels pressupostos del
present document. Estan totes degudament justificades a la justificacié de preus.

1.18 PRESSUPOST.

Els preus unitaris del pressupost inclouen la part proporcional dels costos
indirectes.

A continuaci6 adjuntem el resum del pressupost per capitols i subcapitols:

01.01.01 Treballs previs 8.397,39 €
01.01.02 Enderrocs 19.244,59 €
01.01.03 Sistema Viari 327.720,48



01.01.04
01.01.05

01.01.06
01.01.07
01.01.08

01.01.10
01.01.12

01.01

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08

01.02.10
01.02.12

01.02

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.03.08
01.03.09
01.03.12

01.03

01.04.01
01.04.03
01.04.04
01.04.05

01.04
01.04

Sanejament
Enllumenat

Xarxa de reg
Jardineria
Mobiliari Urba

Resolucié de serveis afectats
Gestioé de residus

VIAL

Treballs previs
Enderrocs
Sistema Viari
Sanejament
Enllumenat
Xarxa de reg
Jardineria
Mobiliari Urba

Resolucié de serveis afectats
Gesti6 de residus

PLACA D'ENRIC MORERA

Treballs previs

Enderrocs

Sistema Viari

Sanejament

Enllumenat

Xarxa de reg

Jardineria

Mobiliari Urba

Resolucié de serveis afectats
Gesti6 de residus

PLACA SUD

Equips de protecci6 individual

Sistemes de proteccio col-lectiva
Implantacié provisional del personal d'obra
Despeses formacié seguretat personal

SEGURETAT | SALUT

CONTROL DE QUALITAT

€
63.830,15 €
103.079,62
€
21.679,76 €
13.571,92 €
104.247,06
€

9.317,27 €
84.174,28 €

755.262,52
€

1.685,17 €
3.870,54 €
57.851,89 €
8.889,55 €
26.245,34 €
4.139,03 €
7.550,04 €
124.081,09
€

1.091,55 €
5.130,23 €

240.534,43
€

1.651,92 €
1.736,43 €
19.951,78 €
2.818,40 €
13.602,43 €
1.198,76 €
2.463,15 €
36.520,04 €
980,38 €
1.623,59 €

81.546,88 €

1.402,26 €

781,70 €
7.463,61 €
1.459,30 €

11.106,87 €
15.460,62€

El pressupost d’execucié material (PEM) del Projecte de re urbanitzacié de I'Avinguda

de Prat de la Riba a Badalona és de :



Pressupost d’execucio material (PEM) 1.103.911,32 €

6% Despeses generals (sobre PEM) 66.234,68 €
13% Benefici Industrial (sobre PEM) 143.508,47 €
Pressupost d’execucio per contrata abans d’IVA 1.313.654,47 €
21% IVA (sobre PEC) 275.867,44 €
Pressupost per contracte 1.589.521,91 €

El pressupost de contracte total és de:
Un milié cinc-cents vuitanta-nou mil cinc-cents vint-i-u euros amb noranta-un
centims.

1.19 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO.

A efectes del Coneixement de I'Administracio cal afegir els imports referents a la
retirada aéria de l'instal-lacions de FECSA (IVA inclos) amb el que resulta:
Pressupost retirada aeris FECSA (IVA inclos)

100.976,21 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO AMB IVA
1.690.498,12 €

Puja el present Pressupost per a Coneixement de I'’Administracié a la quantitat de UN
MILIO SIS-CENTS NORANTA MIL CUATRA-CENTS NORANTA-VUIT euros amb
DOTZE céntims.

1.20 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Tenint en compte el pressupost de l'obra que es detalla en el present document, i
d'acord amb l'article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector
public, és indispensable que els empresaris que vulguin optar a ser adjudicataris del
contracte estiguin degudament classificats.
La classificaci6 del contractista sera grup G, subgrup G-6 (Viales i pistas sin
qualificacién especifica) i categoria E per estar el PEM de I'obra en una anualitat mitja
entre 840.000€ i 2.400.000€.
El Codi de la Comissié Europea sobre Contractes publics CPV es, 45233252-0 (CPV) i
45233262-3 (CP



1.21 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA.

El projecte de re urbanitzacié de I'Avinguda de Prat de la Riba a Badalona és una obra
completa que es susceptible de ser lliurada de forma unitaria per a I'is general, conté
els elements necessaris per a la utilitzacié correcta de I'obra, incloses les instal-lacions
i esta subjecte a les instruccions técniques d'obligat compliment. Per tant, es dona
compliment a:

- AlIo indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector public (Llei
30/2007 de 30 d'octubre).

- L'exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament
amb allo establert en el seu article 127 relatiu al fet que els projectes han de

referir-se necessariament a obres completes.



2.PLA D'OBRA (TAULA)

| PLANIFICACIO DE L'OBRA DE REURBANITZACIO DE L'AVINGUDA DE PRAT DE LA RIBA. FASE 1 (4,5 MESOS)
TIEMPS (SETMANES HABILES) MESOS 1 2 3 4
ELEMENT FEINA DURACIO INICI FINAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3
1 1.1 TREBALLS PREVIS
211 RETIRADA DE MOBILIARI URBA 131 119 119
212  CATES DE LOCALITZACIO DE SERVEIS 242 1419 2120
1.2 ENDERROCS 4ia 1§19 4 i
1.3 SISTEMA VIARI
131  MOVIMENT DE TERRES 3i3 4 i22 6 24
132  PAVIMENTACIO 10:{10; 2 | 8 i25:35|17:34; 36
133  SENYALITZACIO VIARIA 242 17 | 33 18 | 34
1.4 SANEJAMENT
141  MOVIMENT DE TERRES 3ia3 2 120 4 i
142 CANONADES 9i9 2§20 10 | 28
143 OBRES DE FABRICA, PREFABRICATS | ELEMENTS DE FOSA 3i3 8 {26 10 28
144  INSPECCIO DE XARXA 141 10 | 28 10 | 28
< 1.5 ENLLUMENAT
> 151 DESMUNTATGE | RETIRADA 2% 2 1419 2120
152 RASES | CONDUCCIONS ELECTRIQUES 9i9 2§20 10 | 28
153  PUNTS DE LLUM 2 35 36
154 QUADRE DENLLUMENAT, ESCOMESES | TAXES 3i3 8 {26 10 | 28
1.6 XARXA DE REG
161 OBRACIVIL 4ia 3 i 6 |24
162  INSTALLACIONS 737 5 {24 12§ 30
163 ESCOMESES 2% 2 12 | 30 13§ 31
1.7 JARDINERIA 51 4 14 | 31 18§ 34
1.8 MOBILIARI URBA 3i3i2|34i34i3[36:36;36
1.9 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS 12§ 12 2 120 13 | 36
1.10 GESTIO DE RESIDUS 18i16i 2 | 1 i10i35| 1834 36
|TOTAL VIAL 36 1 36
2 1.1 TREBALLS PREVIS : :
211 RETIRADA DE MOBILIARI URBA 1 1 1 . .
212  CATES DE LOCALITZACIO DE SERVEIS 1 2 2 1 |
1.2 ENDERROCS 2 3 4 | |
1.3 SISTEMA VIARI : :
131  MOVIMENT DE TERRES 1 5 5 . .
132  PAVIMENTACIO 5 8 12 | |
1.4 SANEJAMENT 1 1
g 141  MOVIMENT DE TERRES 2 2 3 : :
i 142 CANONADES 6 2 7 . .
x 143  OBRES DE FABRICA, PREFABRICATS | ELEMENTS DE FOSA 2 6 7 1 1
= 1.5 ENLLUMENAT 1 1
% 151  DESMUNTATGE | RETIRADA 1 1 1 i i
=z 152 RASES | CONDUCCIONS ELECTRIQUES 5 2 6 . .
g 153  PUNTS DE LLUM 2 17 18 1 1
o 154 QUADRE DENLLUMENAT, ESCOMESES | TAXES 1 8 8 1 1
; 1.6 XARXA DE REG N N
1 1
161 OBRACIVIL 2 3 4 . .
162  INSTALLACIONS 4 4 7 | |
163 ESCOMESES 2 7 8 1 1
1.7 JARDINERIA 3 16 18 1 H
1.8 MOBILIARI URBA 2 17 18 . .
1.9 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS 6 2 6 ! !
1.10 GESTIO DE RESIDUS 18 1 18 1 1
|TOTAL PLACA ENRIC MORERA 18 1 18
3 1.1 TREBALLS PREVIS
211 RETIRADA DE MOBILIARI URBA 1 19 19
212  CATES DE LOCALITZACIO DE SERVEIS 2 19 20
1.2 ENDERROCS 2 21 22
1.3 SISTEMA VIARI
131 MOVIMENT DE TERRES 2 22 23
132  PAVIMENTACIO 5 25 29
133  SENYALITZACIO VIARIA 1 34 34
1.4 SANEJAMENT
141  MOVIMENT DE TERRES 3 20 22
142 CANONADES 5 20 24
5 143 OBRES DE FABRICA, PREFABRICATS | ELEMENTS DE FOSA 3 26 28
0 1.5 ENLLUMENAT
s 151 DESMUNTATGE | RETIRADA 2 19 20
< 152 RASES | CONDUCCIONS ELECTRIQUES 5 20 24
o 153  PUNTS DE LLUM 1 34 34
154 QUADRE DENLLUMENAT, ESCOMESES | TAXES 2 23 24
1.6 XARXA DE REG
161 OBRACIVIL 2 21 22
162  INSTALLACIONS 3 21 24
163 ESCOMESES 1 25 25
1.7 JARDINERIA 3 32 34
1.8 MOBILIARI URBA 1 34 34
1.9 RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS 5 20 24
1.10 GESTIO DE RESIDUS 16 19 34
[TOTAL PLACA SUD [ 16 [ 19 [ 34

TOTAL REURBANITZACIO AV. PRAT DE LA RIBA | 36 | 1 | 36






